

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Наманган вилояти ҳокимлигининг  
Ягона буюртмачи инжинииринг  
компанияси директори



Д. Матмусаев.

2022 йил "\_\_\_" \_\_\_\_\_

ТЕХНИК ТОПШИРИК;

**Наманган шаҳар, "Яккасада" МФЙ худудида 26-сонли  
мактабни мукаммал қайта қуриш (420 – ўринли бино қуриш билан).**

T/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Наманган шаҳар, "Яккасада" МФЙ худудида 26-сонли мактабни мукаммал қайта қуриш (420 – ўринли бино қуриш билан).
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Наманган шаҳар, "Яккасада" МФЙ.
3	Асос.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172 – сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Ҳокимининг 2022 йил 28 мартағи 200-6-0-Қ/22 – сонли қарори.
4	Буюртмачи	Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи Инженеринг Компанияси
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Темур қўчаси, 105-йй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Наманган шаҳар, "Яккасада" МФЙ худудида 26-сонли мактабни мукаммал қайта қуриш (420 – ўринли бино қуриш билан) объектини бирламчи лойиха ҳужжатлар билан бирга бажариш. Лойиха ташкилот аниклангандан сўнг. Лойиха топшириғи тағдим этилади.
7	Харид режа жадвали	2022 у. 2-квартал.
8	Танлов ўтказиш ойи	апрел
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	184 783 000 сум НДС сиз. 212 500 000 сум НДС билан.
10	Молиялаштириш манбаи.	Бюджет
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Темур қўчаси, 105-йй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	24 кун.
13	Таклифларни тақдим қилиш муддатитаклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан.
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)