



15.04.2022 даги

ГАВХАРШОДБЕГИМ КЕЛАЖАГИ МЧЖ ва Сирдарё вилоят кишлок хужалиги бошкармаси ўртасида
240000000,00 сўм умумий суммага тузилган 2 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 082
Шахсий ғазна ҳисобварак 401021860244017042960082001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	240 000 000,00			240 000 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	240 000 000,00			240 000 000,00

Жами 240000000,00 сўм

Икки юз қирк миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 72000000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойда тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Хидиров Аброр Абдуазимович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи ошх бухгалтери

(имзо)

Умаров Одил Ўразбаевич
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Ўзбекистон Республикаси Сирдарё вилояти Қишлоқ хўжалиги бошқармаси “Маъмурий биносини мукамал ва жорий таъмирлаш Сирдарё вилоят Қишлоқ хўжалиги бошқармаси номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **А.А.Хидиров** бир томондан, “**Gavxarshodbegim kelajagi**” МЧЖ кейинги ўринларда «**Пудратчи**» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **Тошматов Баҳром** иккинчи томондан, Гулистон шаҳар И.Каримов кўчаси 62-уй фасадини капитал таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар ва бошқа хужжатлар;

1.2 **беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

1.3 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги 64113-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида ҚҚС дан ташқари **208695652 (Икки юз саккиз миллион олти юз тўқсон беш минг олти юз эллик икки) сум, ҚҚС билан 240000000 (Икки юз қирқ миллион) сўмни ташкил этади.**

3.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

3.3 объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

3.4 амалдаги қонунчиликка ўзгартириш киритилиши натижасида, шартномада кўрсатилган суммага қонунчиликка мувофиқ ўзгартириш киритиш зарур бўлган ҳолларда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларини сўзсиз бажаради

4.2 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи, шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.3 Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

4.4 Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартонома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

4.5 смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли килиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинishi, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олинib, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

4.6 объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

4.7 шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

4.8 барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

4.9 объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

4.10. зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

4.11. қурилиш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарактларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

4.12. мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

4.13. қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

4.14. Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнанинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

4.15. Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

4.16. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.17. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

4.18. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.19. Пудратчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларнинг барча ҳажмини шахсан ўзи бажаради, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно;

4.20. Мазкур мурожаатномага ёрдамчи пудратчи ташкилотига доир ҳужжатларни илова қилиши, агарда ушбу ёрдамчи пудратчи ташкилот ишини тўлиқ ва сифатли бажаришига шубҳа бўлиб, ишнинг бир қисмини бажаришга розилик хати берилмаган яъни рад жавоби берилган тақдирда, бошқа ёрдамчи пудратчи ташкилотлар бўйича таклифлар бериши ёки ўзи шахсан бажариши лозим.

4.21. Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга ошириладиган жойлар ва унга туташ бўлган ҳудудларда барча турдаги хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашига жавобгар ҳисобланади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

5.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.4. молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.5. мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

5.6. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартномани имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Сирдарё вилояти Қишлоқ хўжалиги бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

- 6.3. Пудратчи ишларни 40 кунда амалга оширади.
- 6.4. Ишларнинг бошланиши молиялаштириш очилган кундан бошлаб ҳисобланади.
- 6.5. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.
- 6.6. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

- 7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.
- 7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 фоиз миқдоридан, аванс маблағи тулаб беради. Бу **72000000 (yetмиш икки миллион) сўмни** ташкил этади.
- 7.3. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва молиялаштирилади.
- 7.4. Жорий молиялаштириш ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдоридан амалга оширилади.
- 7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
- 7.6. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдоридаги маблағ мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин қафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.
- 7.7. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.
 - 7.7.1. Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 637-моддасига асосан пудратчининг тежами тарафлар ўртасида тенг тақсимланади. Яъни Пудратчининг амалдаги харажатлари иш баҳосини аниқлаш вақтида (смета тузилаётганда) назарда тутилган харажатлардан кам бўлган ҳолларда, башарти пудратчининг тежами бажарилган иш сифатига таъсир этмаган бўлса пудратчининг тежами пудратчи ва буюртмачи ўртасида 50/50 кўринишида, яъни тенг тақсимланади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

- 8.1. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 15 кунидан 25 кунигача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини топширади.
- 8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
- 8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
- 8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
- 8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
- 8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
- 8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.
- 8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
- 8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга,

давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.14. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширсан, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласан жавобгар ҳисобланмайди.

8.16. Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибидан иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

8.17. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-қитоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласан, у ҳолда Пудратчи ўз қўллари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, қўнлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

8.21. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасан, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

8.22. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатлардир.

10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқсан ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этсан, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

10.3. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилсан, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.5. Агар томонлар икки ой ичида қилишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар

томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, коидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Қурилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.3. Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- курилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.4. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.5. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1 Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи:

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартнома қуйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин;

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни камида 70%ни шахсан ўзи бажариш учун етарли куч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш хажмининг 60%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофик буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан усқуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекултивация қилиш ишлари бажариш хажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни қелишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.5. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблаг қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.7. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.8. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

14.9. Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.10. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.11. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда,

мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.12. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.13. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

16.9. Мазкур шартнома вилоят ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Номи: Сирдарё вилоят
Қишлоқ хўжалиги бошқармаси
Манзили: Гулистон шаҳар И.Каримов кучаси
62 уй
Банк номи: Сирдарё вилоят ғазначилик
бошқармаси.
ШХР: 401021860244017042960082001
ҒХР: 2340100000100001010
ИНН: 201705064
Тошкент ш. МБ ББ ХККМ
МФО: 00014 Инн: 201122919

Бошлик:  А.Хидиров

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010.
Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ББ
Манзил: Тошкент ш. ББ
Стир (ИНН): 201 122 919 МФО: 00 014
Тел.: _____

“ПУДРАТЧИ”

Номи: “Gavxarshodbegim Kelajagi” МЧЖ
Манзили: Сирдарё вилояти Сардоба тумани
Бўстон маҳалласи Юлдуз кўчаси
Банк номи: Гулистон ш Туронбанк
Х/Р: 20208000600819239001

МФО: 00368
ИНН: 305167895

Раҳбар:  Б.Тошматов



Молиялаштириш жадвали


по объекту: Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри И.Каримов -62 уй Қишлоқ хўжалиги бошқармаси
маъмурий биноси ва ёрдамчи хонасини капитал таъмирлаш

Бош пудратчи: "Gavxarshodbegim Kelajagi" МЧЖ (40-кун)

Молиялаштириш шартлари	2022 йил		
	Умумий нархи	Апрел	Май
Аванс 30%	72000000	72000000	0
Жорий молиялаштириш 70 %	168000000	168000000	0
Жами	240000000	240000000	0



Заказчик



Подрядчик

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64113 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 13.04.2022

Время рассмотрения 13.04.2022 09:08

Конкурсная комиссия Сирдарё вилояти кишлок хужалиги бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XIDIROV ABROR ABDUAZIMOVICH	Бошкарма бошлиги	Кишлок хужалиги бошкармаси
Секретарь комиссии	MUQUMOV SHERZOD MUZAFFAR O'G'LI	касаба	Кишлок хужалиги бошкармаси
Член комиссии	BABAKULOV XOLIKNAZAR PARMANOVICH	завхоз	Кишлок хужалиги бошкармаси
Член комиссии	UMAROV ODIL URAZBOYEVICH	Бугалтер	Кишлок хужалиги бошкармаси
Член комиссии	TADJIBAYEV SULTANBEK SALIJANOVICH	моун	Кишлок хужалиг ошкармаси
Член комиссии	MIRZABEKOV AZAMAT ABDULLAYEVICH	Иктисот буйича зам	Кишлок хужалиги бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.04.2022 года № лота 64113.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	264 312 962.00
Стартовая сумма	264 312 962.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлашда иштирок этувчи ташкилот хақида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ўзи хақида батафсил маълумотлар тақдим этиш зарур. (Банк реквизитлари, юридик манзили, рўйхатдан ўтган рақами ва санси, иштирокчининг асосий бенефициар мулкдор тўғрисидаги ҳамда таъсисчилари хақида маълумотлар тақдим этиш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
OOO LM IMPERIAL TORG	20	20	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг уч йиллик молиявий аҳволи тўғрисида маълумотнома;

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	20	20	19	Экспертная		
OOO LM IMPERIAL TORG	20	20	17	Экспертная		

Критерий №3 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги. (Қарздорлик мавжуд ҳолатда танлашдан четлаштирилади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
OOO LM IMPERIAL TORG	20	20	16	Экспертная		

Критерий №4 Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда иштирок этувчи ташкилот томонидан объектни жойида бориб ўрганганлиги тўғрисида тақдим этилаётган маълумотлар буюртмачининг вакили ва бажарувчи ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт (4-илова)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
OOO LM IMPERIAL TORG	20	20	16	Экспертная		

Критерий №5 Коррупция йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	20	20	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LM IMPERIAL TORG	264 312 962.00	264 312 962.00	12.04.2022 13:51:10	18.16
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	264 312 962.00	240 000 000.00	11.04.2022 12:45:34	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО LM IMPERIAL TORG	65.6	18.16	83.76
GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ	72.8	20	92.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64113 от 13.04.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI MCHJ
305167895


и резервный исполнитель: ООО LM IMPERIAL TORG (304531318)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XIDIROV ABROR ABDUAZIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	BABAKULOV XOLIKNAZAR PARMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV ODIL URAZBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TADJIBAYEV SULTANBEK SALIJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZABEKOV AZAMAT ABDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS MChJ
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo vilo'at. tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырд. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
р/с 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 11 » mart 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №
ob'ekt nomi:

42-03-47-22

Guliston sh. Sirdaryo viloyati
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/
Joriy ta'mirlash

Buyurtmachi: Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi.

Bosh loyixachi
va litsenziya Sirdaryo viloyat loyiha ishlab chiqarish
boshqarmasi MChJ (ООО СППУ)
litsenziya: АЛ-000619 12-03-2020 yil

Moliyalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi: tanlov asosida

Qurilish turi Qurilish



Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati
Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i
Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun hujjatlar.

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati 229 837 358 so'm
QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati 273 219 819 so'm

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan
Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi
nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari
nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:
nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi

Nuqson dalolamatnomasi

Arxitektura va rejalashtirish vazifasi.

Tasviriy materiallar

Topografik tadqiqot

Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida

Geologik xulosa

Bosh reja. Ko'r maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Resurs varag'i.

Rekonstruksiya chizmalari

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Наружная отделка

Разборка стен из туникафона
 Очистка вручную стен от краски
 Отбивка стен цоколя
 Очистка вручную стен цоколя
 Очистка масляных стен цоколя
 Штукатурка стен цоколя
 Сетка рябица
 Отделка стен под травертие
 Отделка стен Алюпаном
 Отделка цоколя керамогранитом
 Отделка карниза Алюпаном

Освещение

Демонтаж светильников
 Монтаж светильников
 Смонтаж букв

4. Loyihalashtirilayotgan obyektning mugandislik ta'minoti

5. Loyixaning kelishilganligi to'g'risida xujjatlar

Ekspertiza natijalari

A.A.P.E.X

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 1-ch. -22y 18960,24 so'm
 Mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxlari Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim...
 Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27%
 QQS 15,00%

№№	Наименование затрат	ВСЕГО so'm	в том числе so'm		
			СМР	Оборуд.	Прочее
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

7. Xulosalar

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda,
 Guliston sh. Sirdaryo viloyati
 Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

Ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

Direktor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ

Ijrochi mutaxassis:



Z.A.Sherqo'ziyev

V.M.Polstyanov

Ekspertizadan keyin izohlar**ob'ekt nomi:**Guliston sh. Sirdaryo viloyati
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/**6. Ekspertiza natijalari**SHNK 4..01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 4-ch. -21y.	18960,24 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)**Сметы.**

Затраты труда рабочих строителей по смете	4кв. 2020г	16928,79 сум/час
Затраты труда рабочих строителей по смете Пересчитать на	4кв. 2021г	18960,24 сум/час

На проверку представлены:

Книга-1 Сметы

A.A.P.E.X

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей
стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $10631250 / 273285552 \times 100 = 3,89\%$
понижающего коэфф. после интерполяции; K= 1,00 доли единицы**ВЫВОДЫ**

По объекту:

Guliston sh. Sirdaryo viloyati

Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 3218,38 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	61 021 280	61 021 280		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	1 098 115	1 098 115		
	См-Затраты на материалы без каб.провод,продук.	118 689 121	118 689 121		
	См-Затраты на материалы без каб.провод,продук.	118 689 121	118 689 121		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	5 934 456	5 934 456		
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 2%				
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	124 623 577	124 623 577		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	10 631 250		10 631 250	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	212 625		212 625	
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0			
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	10 843 875		10 843 875	
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	197 586 847	186 742 972	10 843 875	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	197 586 847	186 742 972	10 843 875	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	32 250 511	32 250 511		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	229 837 358	218 993 483	10 843 875	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	229 837 358	218 993 483	10 843 875	0
	ИТОГО	229 837 358	218 993 483	10 843 875	0
	НДС = 15%	34 475 603	32 849 022	1 626 581	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	264 312 961	251 842 505	12 470 456	0
	Прочие затраты заказчика в том числе:	8 972 591			8 972 591
	1. Стоимость ПИР			$264312961 \times 2,8\% =$	7 400 763
	ЭГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	7 400 763		$7400763 \times 1 =$	7 400 763
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		$310500 \times 3 =$	931 500
	3. затраты на ИКСС(ГАСН)				
	от СМР $251842505 \times 0,2\% =$	503 685			503 685
	4. шаффоф қурилиш				
	от общей $273285552 \times 0,05\% =$	136 643			136 643
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»


Эксперт:



Шеркузиев З.А

Полстянов В.М.

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI (OOO СППУ)



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт

Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г. Гулистан Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключение №72-03-ЖТ-22 от 11.03.2022г

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете

Продолжительность строительства

Стартовая стоимость строительства

Прочие расходы заказчика

Сводная объектная смета

Лицензия

Директор



ГИП ООО СППУ

А. Мирзахмедов

М.Тиловкobilов

г. Гулистан 2022

г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

*Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению № 12-05-11-22 от 11.05.2022г*

расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
использованием программного комплекса QurQiymatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____ 3,3 Мес.
при проведении расчета использовались следующие исходные данные:

едемесечная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

правления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

того зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

ены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
кущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
спублики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюнктуры рынка.

оимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

очие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным

правления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

оимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

оимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

оимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

едельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

*Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

определилась в сумме: 273 285 552 сум

Примечание:

ОООСППУ) Применило цены по каталогу текущих цена, биржевых и конъюнктуры рынка

Г И П О О О С П П У

М П



М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

*Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет **3 218,38 чел-час**

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены **178 чел-час в мес**

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) **1,1 коэфф.**

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте **5 чел.**

$$T = 3218,38 / 178 / 1,1 / 5 = 3,3 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

*Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

определилась : **3,30** Мес.
73 Раб. дн.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту: Текущий ремонт

Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области

Пересчет по Экспертному заключение №72-03-ИТ-22 от 11.03.2022г



Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 3 218,38

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	10 843 875
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	124 623 577
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	61 021 280
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	1 098 115
ИТОГО		197 586 847
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		32 250 511
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,4%x0,8	Нет в задании
		0
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текуш. ц. с коэф. Кр=	1,00
		229 837 358
10	НДС = 15%	34 475 604
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	264 312 962
12	Прочие затраты заказчика	8 972 591
	в т.ч. ПИР	7 400 763
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	503 685
	в т.ч. Подготовка АПЗ	
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технадзор за строительством	
	в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	136 643
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		238 809 949
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		273 285 552

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Определение прочих затрат заказчика



по объекту: **Текущий ремонт**

*Административная здания управление сельского хозяйства
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

Пересчет по Экспертному заключению №72-03-ИТ-22 от 11.03.2022г

1	Со - затраты на оборудование	10 843 875
2	См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	124 623 577
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей	61 021 280
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	1 098 115
	Прямые затраты	197 586 847
	ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС	229 837 358 сум
	ИТОГО стоимость строительства	273 285 552

4 Прочие затраты заказчика

	Всего затраты на проектирование	8 972 591 сум
в т.ч.	Проектно-изыскательные работы	7 400 763 сум
	в т.ч. Авторский надзор	сум
	в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	сум
в т.ч.	Экспертиза проекта	931 500 сум
в т.ч.	затраты на ГАСН	503 685 сум
в т.ч.	Подготовка АПЗ	. сум
в т.ч.	Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч.	Топографическая съемка	. сум
в т.ч.	Тендерные торги	. сум
в т.ч.	Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч.	Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч.	Затраты "Шаффоф курилиш"	136 643 сум
	Итого затраты заказчика	8 972 591 сум

Сметный отдел

180629-



Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт
 Административная здания управление сельского хозяйства
 по ул.И.Каримов №62, г.Гулистан Сырдарьинской области
 Пересчет по Экспертному заключению №72-03-ЛТ-22 от 11.03.2022г



Нормативная трудоемкость 3 218 ч-час

П/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум							Трудоем- кость ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.
		Обору- дование с транс-порт 2 %	Материалы, конструкции с транс-порт 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего	8	9		
1	2	10 631 250	118 689 121	61 021 280	1 098 115	191 439 766	3218,38			
1	Ремонт здания									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ	10 631 250	118 689 121	61 021 280	1 098 115	191 439 766	3 218,38			
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод, продук. = сум, учтена в матер. с 5% трансп.									
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5%=									
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x (минус) -5%=	212 625				212 625				
	Транспортные расходы на оборудование 2%		5 934 456			5 934 456				
	Транспортные расходы на материалы 5%									
	ИТОГО	10 843 875	124 623 577	61 021 280	1 098 115	197 586 847	3 218,38			

М.Тиловкобилов

ООО СППУ

И отдел



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырда. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
р/с 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 11 » mart 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

42-03-47-22

ob'ekt nomi:

Guliston sh. Sirdaryo viloyati
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/
Joriy ta'mirlash

Buyurtmachi: Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi.

Ush loyixachi
Litsenziya Sirdaryo viloyat loyiha ishlab chiqarish
boshqarmasi MChJ (ООО СППУ)
litsenziya: АЛ-000619 12-03-2020 yil

Ush loyihalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

Ush pudratchi: tanlov asosida

Ush ish turi Qurilish

Ush ish smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati
Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i
Nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun hujjatlar.

A.A.P.E.X

Ush ish ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati 229 837 358 so'm
QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati 273 219 819 so'm

Ush ish loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

Ush ish nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

Ush ish ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari

Ush ish ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:

Ush ish ishlab chiquvchi litsenziyasi

Ush ish nuqson dalolatnomasi

Ush ish arxitektura va rejalashtirish vazifasi.

Ush ish asosiy materiallar

Ush ish topografik tadqiqot

Ush ish ko'rik va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida

Ush ish logik xulosa

Ush ish reja. Ko'r maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Resurs varag'i.

Rekonstruksiya chizmalari

Ush ish yechimlarining qisqacha mazmuni

Узбечкая отделка

Разборка стен из туникафона
 Очистка вручную стен от краски
 Отбивка стен цоколя
 Очистка вручную стен цоколя
 Очистка масляных стен цоколя
 Штукатурка стен цоколя
 Сетка рябица
 Отделка стен под траверти
 Отделка стен Алюпаном
 Отделка цоколя керамогранитом
 Отделка карниза Алюпаном

вещение

Демонтаж светильников
 Монтаж светильников
 Смонтаж букв

Loyihalashtirilayotgan obyektning mugandislik ta'minoti

Loyixaning kelishilganligi to'g'risida xujjatlar



spertiza natijalari

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 1-ch. -22y 18960,24 so'm
 mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxлари Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim... 17,27%
 dratchining boshqa xarajatlari 15,00%

№	Наименование затрат	ВСЕГО so'm	в том числе so'm		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	to'la str-va без НДС с прочими заказчика	238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
2	to'la str-va с НДС с прочими заказчика	273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

Xulosalar

spertiza natijalarini hisobga olgan holda,
 uliston sh. Sirdaryo viloyati
 sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

hchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

irektor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ

ochi mutaxassis:



Z.A.Sherqo'ziyev

V.M.Polstyanov

Ekspertizadan keyin izohlar**ob'ekt nomi:**Guliston sh. Sirdaryo viloyati
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/**Ekspertiza natijalari**ШК 4..01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
t-noma **joriy narxlarda"**.

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 4-ch. -21y.	18960,24 sum
qatnashining boshqa xarajatlari	17,27%
	15,00%

ЭВОННО:

Эвание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Эвание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

в капиталоит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)**ЭТЫ.**

Эаты труда рабочих строителей по смете	4кв. 2020г	16928,79 сум/час
Эаты труда рабочих строителей по смете Пересчитать на	4кв. 2021г	18960,24 сум/час

Эроверку представлены:

Эта-1 Сметы

A.A.P.E.X

Эверить % оборудования к стоимости строительства:

Эвочно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Эвлож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей
Эвмности строительства.

Эвцент оборудования в стоимости строительства

составит $10631250 / 273285552 \times 100 = 3,89\%$

Эвпонижающего коэфф. после интерполяции; К= 1,00 доли единицы

ЭВОДЫ

ЭПо объекту:

Эston sh. Sirdaryo viloyati

Эsirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

Эсзданий заказчика по ПСД данного объекта нет.

ЭЭтом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

Эвект рекомендуется к утверждению

Эвследующими показателями

Эвэтовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 3218,38 ч-час


№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
2	3	4	5	6	
	Сэл-Заработная плата СС 12%	61 021 280	61 021 280		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	1 098 115	1 098 115		
	затраты на материалы без каб.провод.продук.	118 689 121	118 689 121		
	затраты на материалы без каб.провод.продук.	118 689 121	118 689 121		
	затраты на транспортировку материалов 5%	5 934 456	5 934 456		
	затраты на загот.-складск. расходы 2%				
	затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	трансп. каб. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0	0		
	ИТОГО Сэм-Затраты на материалы	124 623 577	124 623 577		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	10 631 250		10 631 250	
	затраты на транспорт. оборудования 2%	212 625		212 625	
	затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0			
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	10 843 875		10 843 875	
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	197 586 847	186 742 972	10 843 875	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	197 586 847	186 742 972	10 843 875	
	ПРО-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	32 250 511	32 250 511		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	229 837 358	218 993 483	10 843 875	
	Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	229 837 358	218 993 483	10 843 875	0
	ИТОГО	229 837 358	218 993 483	10 843 875	0
	НДС = 15%	34 475 603	32 849 022	1 626 581	0
	ИТОГО СТО-ТЬ в догов. текущих ценах с НДС	264 312 961	251 842 505	12 470 456	0
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ заказчика в том числе:	8 972 591			8 972 591
	стоимость ПИР		264312961 x 2,8% =		7 400 763
	С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	7 400 763		7400763 x 1 =	7 400 763
	надзор нет договора				0
	следование и обмер объекта не проводили				0
	стоимость Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	затраты на ИКСС(ГАСН)				
	от СМР 251842505 x 0,2% =	503 685			503 685
	аффиф курилиш				
	от общей 273285552 x 0,05% =	136 643			136 643
	стоимость стр-ва без НДС с прочими заказчика	238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
	стоимость стр-ва с НДС с прочими заказчика	273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

директору сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Полстянов В.М.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРД.ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
		по проектным данным
3	4	6
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ТУНИКАФОНА	100М2	4,0127
ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100М2	4,3064
ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛ	100М2	0,0765
ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	0,4011
ОКРАШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЬ С РАСЧИСТКОЙ	100М2	0,4011
КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%		
ОКРАШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ СТЕН	100М2	4,3064
СЕТКА РАБИЦА	М2	430,6380
ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ	100 М2	4,3064
ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН"		
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	4,0127
ОБШИВКА ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С	100М2	4,0127
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАРКАСА	РАЗВЕРНУ	
ОБШИВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА	100М2	0,3506
В СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2		
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	35,0550
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,2000
ОБШИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" КАРНИЗА С	100 М2	0,2000
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	РАЗВЕРНУ	
РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЯ		
РЕМОНТ ЛАМП ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	100ШТ	0,7700
СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ	77,0000
ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ	77,0000
ОКРАСКА	ШТ	42,0000

РЕПРЕЗЕНТАТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

М.ТИЛОВКОБИЛОВА



Тер
13/14

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРДОбЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2	3	4	5	
			на ед. измерения	по проектным данным
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ТУНИКАФОНА	100M2	4,0127	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	49,3568
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,94	3,772
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100M2	4,3064	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	89,5727
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛ	100M2	0,0765	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	1,7457
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	0,4011	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	8,3429
	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЬ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%	100M2	0,4011	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,12	21,3064
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08022
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0141	0,005656
	ОДНФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0155	0,006217
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0495	0,019854
	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,04011
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	4,3064	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	305,2362
	ВОДА	M3	0,35	1,5072
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	8,1391
	СЕТКА РАБИЦА	M2	430,6380	
	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН"	100 M2	4,3064	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	775,1484
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	4,737
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	38,7574
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,990467
	ВОДА	M3	0,08	0,34451
	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	86,1276
	ШУРУКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	2,1532
	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,043064
	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	163,6424
	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1507,233
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	4,0127	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	766,997
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	37,0377
	ЛИСТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	106,1372
	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	105	421,3388
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	4,0127	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	819,0023
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	47,3505
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,64204
	БТРУИОБЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	86,6754
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	2,4478
	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	321,02
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШП	200	802,55
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003	0,012038
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,122	0,489556
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КИРПИЧЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА M2	100M2	0,3506	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	97,9051
	РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,185791
	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	2,559
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,126198
	ВОДА	M3	0,4	0,14022
	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,005258
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,131456
	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,175275
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,007011
	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	35,0550	
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	0,2000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	38,228
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	1,846
	ЛИСТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	5,29
	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"	M2	105	21

2	3	4	5	6
101-094-03	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" КАРНИЗА С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРНУ		0,2000
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	257,92	51,584
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,04	1,608
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	4,32
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,098
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	16
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	480
29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	40
40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,122	0,0244
РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЯ				
101-004-05	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ		0,7700
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,89	13,7753
102-369-02	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ		77,0000
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,34	180,18
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,54
32692	ЛЕНТА ПВХ-304	КТ	0,012	0,924
65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КТ	0,01	0,77
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСЭП, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,01	0,77
101-006	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ		77,0000
101-004	БУКВА	ШТ		42,0000
ПО ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		3218,3809
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		МАШ.-Ч		679,4488

Составила:

Handwritten signature

Предоставил:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРД.ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
			в базисном уровне	в текущем уровне
3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
РАБОТЫ ТРУДОВЫХ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3218,3809	18960,24	61021280,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			61021280
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
РЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	92,5792	950	87950,19
МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	39,3995	1327	52283,08
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	111,4272	916	102067,35
РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,185791	2972	552,17
ТАНОК КАМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,559	26529	67888,11
ЛУРПОВЕРТКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	90,9954	851	77437,09
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,7427	54548	204154,78
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,54	71069	109446,26
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	337,02	1176	396335,52
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1098115
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
ВОДА	М3	1,992	1500	2987,95
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	8,1391	337413	2746224,04
ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА АЛЮПАСТ	М2	442,3388	162000	71658877,50
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	480	350	168000,00
КОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	842,55	1200	1011060,00
РАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,005656	18550000	104909,71
РУНТОВАЯ ПРАСО КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012038	12800000	154089,60
РУНТОВАЯ ПРАСО БЕЛАЯ	Т	0,005258	11400000	59944,05
РУНТОВАЯ ПРАСО БЕЛАЯ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	86,1276	11400	981854,64
ЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,006217	11750000	73050,34
ПАТЛЕВАЯ СМЕСЬ	Т	0,019854	900000	17869,01
СМЕСЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,131456	7280269	957036,86
ПЕНТА ПЕНА	КГ	0,924	2500	2310,00
ПОРЫШКА ПЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,1532	2400	5167,66
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,513956	11436768	5877989,82
ПЕТОШЬ	КГ	0,258449	800	206,70
СМЕСЬ СМАЗОЧНАЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,007011	900000	6309,90
РУБКА ПЕНА ПЕРИЛИКОВАЯ	КГ	0,77	15000	11550,00
ТЕКЛОБЕЗОПАСНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ ИМПАНУМЕ НА ОСНОВЕ ЭЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 6 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,77	15000	11550,00
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК	Т	3,772	--	--
ЛАК ВОДОДИСТАНЦИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	163,6424	20000	3272848,80
СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ РАВЕРТОНА	КГ	1507,233	12000	18086796,00
СЕТКА РАБОВАЯ	М2	430,638	6800	2928338,40
ЛАМПЫ ЭНЕРГОСЭВЯЩАЯ	ШТ	77	23200	1786400,00
СЛИТКИ ПЕНА ПЕРИЛИКОВАЯ	М2	35,055	250000	8763750,00
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			118689121
ОБОРУДОВАНИЕ				
ВКВА	ШТ	42	253125	10631250,00
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:	СУМ			10631250





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGI BOSHQARMASI

Guliston sh. I.A.Karimov ko'chasi, 62 Tel: (998-67) 225-06-31, 225-05-19
Faks: (998-67) 225-06-67 e-mail: agroprom@mail.uz sirdaryo@agro.uz
X/р 401021860244017042960082001. MFO 00014. INN 201705064



2022 yil 11 mart

Sirdaryo viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'muriy binosini
qayta tamirlash ishlari xizmati.
TEXNIK XUJJATLAR

ТИП Б 1

ГОСТ 31307

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проектным данным
1	Разборка обшивки стен из туникафона	100 м2	4,0127
2	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2	4,3064
3	Отбивка штукатурки с поверхности цокол	100 м2	0,0765
4	Очистка вручную поверхности цоколя масляных красок	100 м2	0,4011
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных цоколя с расчисткой старой краски Более 35 %	100 м2	0,4011
6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	4,3064
7	Сетка рабца	м2	430,6380
8	Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "гравертин"	100 м2	4,3064
9	Раскрой и изготовление панелей из листов "Алюпан"С	100 м2	4,0127
10	Облицовка фасада из декоративными панелями типа "Алюпан" С	100 м2 Разверну	4,0127
11	Гладкая облицовка цокол из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, число плит до 10 шт на м2	100 м2	0,3506
12	Плитки керамогранитный	м2	35,0550
13	Раскрой и изготовление панелей из листов "Алюпан"	100 м2	0,2000
14	Облицовка поверхностей декоративными панелями типа "Алюпан" карниза с устройством каркаса из жестяного профиля	100 м2 разверну	0,2000

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЯ

15	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт	0,7700
16	Светильник с лампами люминесцентными	шт	77,0000
17	Лампы люминесцентные	шт	77,0000
18	Буква	шт	42,0000

Бoshqарma boshlig'i



A.Xidirov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGI BOSHQARMASI

Guliston sh. I.A.Karimov ko'chasi, 62 Tel: (998-67) 225-06-31, 225-05-19
Faks: (998-67) 225-06-67 el manzil: agroprom@mail.uz sirdaryo@agro.uz
X/r 401021860244017042960082001, MFO 00014, INN 201 705 064



2022 yil 11 mart

Sirdaryo viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'muriy binosini
qayta tamirlash ishlari xizmati.
TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Xaridor.	Sirdarё viloyat Qishloq хўжалиги бoшқармаси.
2	Eng yaxshi taklif mavzusini tanlash.	Sirdarё viloyat Qishloq хўжалиги бoшқармасини qayta tamirlash
3	Eng yaxshi taklifning raqam tanlash	№ 1
4	Buyurtmachining manzili va aloqalari	Guliston sh I.Karimov 62 uy 67 225-06-31.
5	Aloqa qiluvchi shaxs	Kapital qurilish bo'yicha yetakchi mataxassis.
6	Eng yaxshi taklif tanlovi e'loni	etender.uzex.uz
7	Ishtirokchilarga eng yaxshi taklifni tanlashda ishtirok etishga ruxsat beriladi	Yuridik shaxslar birlashmalarining (konsorsiumlarning) tanlovida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi.
8	Litsenziyalangan ish turlari	Litsenziya talab qilinadigan ekspert hulosasi texnik ma'lumotlar varoqlarining reestr nusxalari.
9	Ishtirokchilarning tushuntirishlar uchu ariza berish muddati Eng yaxshi taklifni tanlash	Taklifni tapshirishning oxirgi muddati 10 kun oldin
10	Taklifning amal qilish muddati	Tender takliflari berilgan kundan boshlab kamida 10 kun
11	Taklifni qabul qilish	Takliflar veb-saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
12	Eng yaxshi taklifni tanlash va takliflarni ochiq amalga ashiriladi	Elektron
13	Taklifni baholash muddati	Taklifni baholash muddati takliflarni qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kundan oshmaydi.
14	Shartnomaning bajarilishini taminlash miqdori	Tanlov natijalariga ko'ra anilangan ish qiymatining 1%
15	Mijoz chegarasi narxi	264312362,00 сўм
16	Raqobat tili	O'zbek
17	Moliyalashtirish manbai	Ne byudjet
18	Shartnoma valyutasi	So'm

Bajariladigan ishlar: Sirdaryo viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi qayta ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida sifatli amalga oshirilishi shart

Boshqarma boshlig'i



A.Xidirov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holatdagi to'liq nomi)

"GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.12.2017

558193

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305167895

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sardoba tumani, Gulliston, Yulduz ko'chasi 3-1 uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sardoba tumani, YAGONA DARCHA
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН КИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 324090164108

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди.

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи Наименование налогоплательщика	"GAVXARSHODBEGIM KELAJAGI" МСҲ
Солиқ тўловчининг идентификация рақами Идентификационный номер налогоплательщика	305167895
Шаҳе ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана Дата с которой лицо становится плательщиком НДС	01.07.2021
Рўйхатдан ўтиш санаси Дата регистрации	07.07.2021



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.