



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.04.2022 г. № 22/3

между ООО "ABDUKARIM OTA GENEROUS " и 34 мактаб интернат на общую сумму 588683818,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100021860274077092400075001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	588 683 818,00			588 683 818,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	588 683 818,00			588 683 818,00

Всего 588683818,00 сум

Пятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят три
тысячи восемьсот восемнадцать сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 176605145,40 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в апрель мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Усманов Вохиджон Ваккосхонович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Ташматова З.Н.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« _____ » 20 _____ г.

« _____ » 20 _____ г.

ДОГОВОР № 22/3

«14» 04 2022 года

1.1 МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора НАБИЕВ .М.Й. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны __ 34-сонли таянч харакат азолари шикастланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш». в лице Усмонов В.В., действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

- 2.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт здание 34-сонли таянч харакат азолари шикастланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш».
- 2.2 «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

3. Стоимость договора

- 3.1 Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет **588 683 818** (пятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят три тысяча восемьсот восемнадцать) сум с НДС.
- 3.2 Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.
- 3.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

4. Сроки выполнение работ

- 4.1 Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.
- 4.2 В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.
- 4.3 «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

5. Условия платежа

- 5.1 Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.
- 5.2 Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

6. Обязанности сторон

- 6.1 «Подрядчик» гарантирует:
- 6.2 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- 6.3 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

6.4 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

6.5 Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.

6.6 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

6.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

7. Производство и сдача-приемка работ

7.1 Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

7.2 «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».

7.3 «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

7.4 После завершения работ, указанных в настоящем договор и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.

7.5 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

8. Ответственность сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.

8.2 При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:

8.2.1 За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;

8.2.2 За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.

8.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

8.5.1 Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

8.5.2 Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

8.6 «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;

Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;

Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

8.7 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

8.8 Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

9. Прочие условия

9.1 Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

9.4 Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.5 Срок действия договора до 31.12.2022 год.

10. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик

ООО «ABDUKARIM OTA GENEROUS»
Адрес: Ташкент тумани Ф. Кучкаров 5
р/с 2020 8000 5052 5751 8001
в ХТБ «Ипак Йули» Урикзар ф-л
МФО 00999
ИНН 307 591 621
ОКЭД 14130

Заказчик

34-сон мактаб-интернати
Адрес: Ангрен шаҳар Ибн Сино 2/2 даха
Л/с 100021860274077092400075001
Казначейский лицевой счет заказчика .
ННН. 200598778
МФО 00014
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
р/с 23402000300100001010 ИНН 201122919
Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ



Набиев М.Й.



Усманов В.В.,



Юристов Д.

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби тўғрисидаги
низомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"ABDUKARIM OTA GENEROUS" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307591621

СТИР берилган сана: 23.07.2020
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Тошкент тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

12.04.2022 17:02:57



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327110131856

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика "ABDUKARIM ОТА GENEROUS" МЧЎ

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика 307591621

Шаҳс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится
налогоплательщиком НДС 01.12.2020

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации 24.11.2020



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

РАСЧЕТ

Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАҲРИДАГИ 34-СОН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЎҚУВ БИНОСИ ФАСАД
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

(от корректуровано по замечаниям экспертизы)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	145 558,183
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (12 %)	270 015,034
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 214,742
	Итого:	416 787,959
5	Прочие затраты производственного характера - 0,00%	-
6	Временные здания и сооружения - 0 %	-
7	Зимние удорожение - 0 %	-
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	95 111,012
	Итого:	511 898,971
9	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	-
	Итого:	511 898,971
10	Коэффициент риска - 0%	-
	Итого:	511 898,971
11	НДС 15 %	76 784,846
	Итого, стоимость строительства с НДС 15 %	588 683,818

Исполнитель:



Заказчик:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«TURON PROJECT-GROUP»

До2. №. 108.-HL
от.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИДАГИ 34-СОН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЎҚУВ
БИНОСИ ФАСАД ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по замечанием экспертизы

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Шарипов И.У

Инженер-сметчик:

Кенжаев Д

РАСЧЕТ


Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИДАГИ 34-СОН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЎҚУВ БИНОСИ ФАСАД
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

(от корректуровано по замечаниям экспертизы)

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебел и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	153 588,125
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (12 %)	270 015,034
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 214,742
Итого:		424 817,901
5	Прочие затраты производственного характера - 0,00%	-
6	Временные здания и сооружения - 0 %	-
7	Зимние удорожение - 0 %	-
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	96 943,445
Итого:		521 761,346
9	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	-
Итого:		521 761,346
10	Коэффициент риска - 0%	-
Итого:		521 761,346
11	НДС 15 %	78 264,202
Итого, стоимость строительства с НДС 15 %		600 025,549



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	146 274 404,570	сум
	Транспортные расходы на материалы	7 313 720,229	сум
	Заготовительно-складские расходы	-	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.рвсх	0	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	270 015 034	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	9981,887000	чел./час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 045 498,884	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	чел./час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1 214 741,536	сум
5	Прочие затраты производственного характера (Ппр)	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	96 943 445,000	сум
	Процент (%)	22,82%	%
7	Затраты на страхование строительства объектов	-	сум
	Процент (%)	0,32%	%
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
9	Итого стоимость объекта в текущих ценах	521 761,345	тыс.сум



№ 8517-035d-78b0-f744-9241-4265-9048
Хужжат яратилган сана: 2019-09-11

Хужжат берилган: "TURON PROJECT-GROUP" MCHJ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308452454

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TURON PROJECT-GROUP" MCHJ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-09-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000205

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308452454

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirobod tumani, BUYUK TURON KO'CHASI, 41-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги тақдирини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини юритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Директ Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатнинг нусхасида объектлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланади.

0523



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИДАГИ 34-СОИ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЎҚУВ БИНОСИ ФАСАД ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Основание : Дефектный акт

Составлена **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9 981,887	27 050,500	270 015 034,294
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	9 981,887		270 015 034,294

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,275000	72 437,000	92 357,175
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	69,285000	655,000	45 381,675
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	79,914500	950,000	75 918,775
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,915000	1 604,000	6 279,660
5	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	259,650000	1 327,000	344 555,550
6	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	20,706000	18 787,000	389 003,622
7	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	12,093000	21 603,000	261 245,079
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1 214 741,536

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,002925	3 600 000,000	10 530,000
2	ВЕТОШЬ	КГ	0,838500	-	-
3	ВОДА	МЗ	30,380000	1 050,000	31 899,000
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000522	9 500 000,000	4 959,000
5	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000560	-	-
6	ГРУНТОВКА	Т	0,519300	14 000 000,000	7 270 200,000
7	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	577,000000	10 000,000	5 770 000,000
8	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	115,400000	10 000,000	1 154 000,000
9	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMEX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	1096,300000	10 434,78	11 439 652,175
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,044000	750 000,000	33 000,000
11	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 75	МЗ	15,300000	365 700,000	5 595 210,000
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	1,409850	365 700,000	515 582,145
13	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	2,200000	365 700,000	804 540,000
14	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	6,873000	367 500,000	2 525 827,500
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	9,091500	367 500,000	3 341 126,250
16	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	22,968000	12 000,000	275 616,000
17	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	23,801250	1 110 000,000	26 419 387,500
18	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMEX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	10097,500000	6 500,000	65 633 750,000
19	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,009200	-	-
20	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	14,425000	45 000,000	649 125,000
21	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 600X600ММ	М2	110,000000	80 000,000	8 800 000,000
22	КИРПИЧ	ШТ	3000,000000	2 000,000	6 000 000,000
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			146 274 404,570

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - 2% И М К - 0,75%

СУМ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИК ПРОДУКЦИИ 1,5%

СУМ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАГОТ.СКЛ.РАСХ 3,2%

СУМ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5%

СУМ

ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)

СУМ

7 313 720,229

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

СУМ

153 588 124,799

424 817 900,628

СОСТАВИЛ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		24,5000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	509,6
2	E1201-008-02 ШНК4.02.00-04 П.3.3А,Б КЭТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)		0,4000
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	1,568
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
3	E0802-001-04	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3		5,8500
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,52	32,292
3.2	9219	ВОДА	М3	0,44	2,574
3.3	22468	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,241	1,4099
3.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,002925
4	С	КИРПИЧ	ШТ		3000,0000
5	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2		4,3500
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,24	322,944
5.2	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,76	20,706
5.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2	0,87
5.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	1,58	6,873
5.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000522
5.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,28	22,968
6	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		4,3500
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	308,328
6.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	3,915
6.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	12,093
6.4	9219	ВОДА	М3	0,35	1,5225
6.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	8,2215
7	E1502-019-07 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2		28,8500
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	1615,6
7.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	1,154
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	48,1795
7.4	9219	ВОДА	М3	0,63	18,1755
7.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	23,8012
7.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,5193
8	E1502-039-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМПИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВОК ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		28,8500
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	235	6779,75
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	31,735
8.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	259,65
8.4	9219	ВОДА	М3	0,08	2,308
8.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	577
8.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	14,425
8.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,2885
8.8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	115,4
8.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИДА	КГ	38	1096,3

1	2	3	4	5	6
8.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	10097,5
9	E1501-016-02	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	1,1000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	307,8	338,58
9.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,121
9.3	9219	ВОДА	М3	0,5	0,55
9.4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2	2,2
9.5	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,044
9.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,55
10	C	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 600X600MM	M2	110,0000	
11	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,5000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	59,265
11.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	13,605
11.3	9219	ВОДА	М3	3,5	5,25
11.4	12225	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 75	М3	2,04	3,06
12	E1101-011-02 K=16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	1,5000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	12
12.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	37,12	55,68
12.3	12225	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 75	М3	8,16	12,24
13	E1201-008-02	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	0,4000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	1,96
13.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0014	0,00056
13.3	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,0092

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		9981,887
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,275
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		69,285
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		79,9145
5	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		3,915
6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		259,65
7	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч		12,093
8	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч		20,706
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	9219	ВОДА	М3		30,38
10	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		9,0915
11	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3		6,873
12	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		2,2
13	12225	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 75	М3		15,3
14	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		23,8012
15	22468	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯНЫЙ, МАРКА: 50	М3		1,4098
16	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т		0,00052
17	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т		0,00056
18	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,519
19	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	Т		57
20	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	КГ		22,961
21	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	M2		0,009
22	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т		0,04
23	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		14,42
24	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3		0,00292
25	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,838
26	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ		11,5
27	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ		1096,
28	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ		10097,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
29		КИРПИЧ	КГ		300
30		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 600X600MM	M2		11



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИДАГИ 34-СОН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ УЎЗВ БИНОСИ ФАСАД
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	24,5
2.	ДЕМОНТАЖ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	0,4
3.	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	M3	5,85
4.	КИРПИЧ	ШГ	3000
5.	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	4,35
6.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	4,35
7.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	28,85
8.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	28,85
9.	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	1,1
10.	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 600X600ММ	M2	110
11.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,5
12.	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	1,5
13.	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100M2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	0,4

СОСТАВИЛИ:

Аббосхонов А.В

Тошматова Э.Н

Мирзаев Ф.Т



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №134/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на «Тошкент вилояти Ангрен шаҳридаги 34-сон мактаб интернати ўқув биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш».

Заказчик на экспертизу: ООО "TURON PROJECT-GROUP"

Источник финансирования: Бюджетные средств.

Расчеты составлены: ООО "TURON PROJECT-GROUP" Лицензия № АЛ-000205

11-09-2019 г

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Расчёт стартовой стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на «Тошкент вилояти Ангрен шаҳридаги 34-сон мактаб интернати ўқув биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш».

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом - 7 486 626 сум.

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.


4. Выводы.

4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.

4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на «Тошкент вилояти Ангреш шахридаги 34-сон мактаб интернати укув биноси фасад қисмини жорий таъмирлаш», может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателем.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	151 322 827,40	146 274 404,57	-5 048 122,83
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	7 668 126,37	7 313 720,23	-252 406,14
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0,00
1.4	Трансп. услуг и skl. расх. 1,5%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	27 050,60	27 050,50	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	9 981,89	9 981,89	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	270 015 035,65	270 015 035,65	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 214 741,54	1 214 741,54	0,00
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0,00
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
5	Итого прямые затраты	430 118 430,95	424 817 901,98	-5 300 528,97
6	Прочие затраты подрядчика 22,82%	98 153 025,94	98 943 445,23	-1 209 581
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0,00	0,00	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	528 271 456,89	521 761 347,21	-6 510 110
9	НДС 15%	79 240 718,53	78 264 202,08	-976 516
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	607 512 175,42	600 025 549,29	-7 486 626
11	Прочие затраты заказчика 3%	0	0	0
12	Всего стоимость	607 512 175	600 025 549	-7 486 626

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	528 271 456,89	521 761 347,21
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	607 512 175,42	600 025 549,29



Ведущий специалист:



О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TURON PROJECT-GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hoklatgi to'liq nomi)

"TURON PROJECT-GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning ushbatirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.05.2019

727051

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306452454

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, BUYUK TURON KO'CHASI, 41-UY.

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)

