

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 64/22

«18» 04 2022 йил

Денов Ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Паспурт қишлоғидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи Паспурт қишлоғидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	8 521 739	15%	1 278 261	9 800 000
	<b>Жами</b>			<b>8 521 739</b>		<b>1 278 261</b>	<b>9 800 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тўлов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилди.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлади;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

#### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибда, агарда муромага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

#### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи талаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб қучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Республика вилоят вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Ҳисоб-китоб рақами: 23402000300100001010

А. АРАМОВ

(имзо)

Юридик визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида имзоланган ва қучга киритилган.

«\_\_\_\_\_» 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров

2022 йилдаги 64/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№64/22-сонли

Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Пасшурт кишлоғидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув  
блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати  
ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК  
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	8 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	600 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспетиза учун	хизмат	1	450 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	750 000
	Жами			9 800 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса,  
Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг ҳисобида ҚҚС билан  
9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи хизмати ИК  
раҳбари:



« 18 » 09 2022 йил

64/22-сонли шартномага

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 64/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
 Лойиха ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Пасшурт кишлоғидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи (Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган "Лойиха тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом" Мураккаблик даражаси II-тоифа $780,1/270000=2889,2$ Базавий ҳисоблаш миқдорида $k=4,4\%$ (3-илова 4 банд)	$780100000 * 4,4\% =$ <u>34324400</u>	8 000 000
	Топосъёмка ишлари учун			600 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспетиза учун			450 000
	Геология ишлари учун			750 000
	<b>Жами</b>			<b>9 800 000</b>

Жами: ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
 раҳбари:



*Handwritten signature of A. Zhuraev*

А. Жураев

Д. Жураева



А. Арамов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63649 на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Пасшурт кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 14.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 15:11

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.04.2022 года № лота 63649.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Пасшурт кишлогидаги 60-

	мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 950 000.00
Стартовая сумма	9 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	5	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	5	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA</b>	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA</b>	20	Лойихалаш_корхонаси_туғриси..	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA</b>	9 950 000.00	9 850 000.00	13.04.2022 15:51:30	19.90
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	9 950 000.00	9 800 000.00	12.04.2022 17:33:11	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA</b>	56.8	19.9	76.7
<b>ПРОГРЕСС МЧЖ</b>	64.8	20	84.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63649 от 14.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи Пасшурт кишлогигадаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ  
201655025

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA (302726225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП











№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошлангич на фондланганга тошириш Вити	Доброс кўрмачи	Объектнинг узуми (шартиё) кўчалари, буғчалари, боёла харажатлари	01.01.22 й. компания объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	01.01.22 й. компания Вити уручи объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	01.01.22 й. компания Вити уручи объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	01.01.22 й. компания Вити уручи объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эълони				2022 йил учун капитал қўйилмавлар эълони		2022 йил учун капитал қўйилмавлар эълони		01.01.23 й. компания Вити уручи объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	01.01.23 й. компания Вити уручи объект қилини жўқалди, боёла харажатлари	Энгирга хўроси равио на салиси	Тендер (салио)лар натижалари бўйича боёла равио на салиси	Куршил по дугар танкиот номи	
										9	10	11	12	13	14	15	16						17
1																							
49		Шерофоз гуагани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
50		Шерофоз гуагани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
51		Шерофоз гуагани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	220						2,860,000		113,928											Тендер
52		Шерофоз гуагани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	40						520,000		23,339											Тендер
53		Шерофоз гуагани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
54		Шўрчи гуагани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик гуагани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон гуагани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон гуагани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон гуагани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 урикли янги боно кўрши боёла)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
		Тақсимланган эълон								2,946,731													
3		Жами муаммадга таъмирлаш	ўрчи	1,774	12,433,912	12,286,787	12,286,787	12,286,787	12,286,787	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							
1		Бойқаштоқ гуагани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрчи муаммадга таъмирлаш) муаммадга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2021 й. №41-01/0601-411 27/01/2022 й. №3346 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007666 "МЎХТАДИР-ЎХТИСОС 7606 сон боёла 30.03.2022 й.					

