

ШАРТНОМА № 19-22
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 11 ” 04 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва **“ZAMONAVIY YO'L LOYIHA” МЧЖ** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ф. Турсунбаев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **55222**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил- 6 апрелдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза ҳулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 1 800 000 (Бир миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси ҳулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли кисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегисли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ

бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3045 2186 0274 0170 4512 9118 192

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“ZAMONAVIY YO'L LOYIHA”

масъулияти чекланган жамияти

Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани,
Навнихол кўчаси 28-уй, 2-хонадон

Тел./факс: (+99871) 262-98-93,

Моб.: (+99897) 784-08-14

Х/р: 2020 8000 6002 7407 5001

ХАТБ “Давр банк” Мирзо Улуғбек
филиали

МФО: 01072 ИНН: 302 788 125

ОКЭД: 70.22.0

ККС код: 3260 2002 2595



Директор

Ф. Турсунбаев

Handwritten signature in blue ink.

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил « 11 » 04 даги 19-22-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 1 800 000 (Бир миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 3045 2186 0274 0170 4512 9118 192

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“ZAMONAVIY YO'L LOYIHA”

масъулияти чекланган жамияти

Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани,

Навнихол кўчаси 28-уй, 2-хонадон

Тел./факс: (+99871) 262-98-93,

Моб.: (+99897) 784-08-14

Х/р: 2020 8000 6002 7407 5001

ХАТБ “Давр банк” Мирзо Улуғбек
филиали

МФО: 01072 ИНН: 302 788 125

ОКЭД: 70.22.0

ҚҚС коди: 3260 2002 2595



Директор

Ф. Турсунбаев

Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш смета
хужжатларни ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022-йил
	Аванс миқдори				540 000
1	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	1 800 000	20 кун	1 800 000	1 260 000
	Жами:	1 800 000		1 800 000	1 800 000



Бўйратмачи



Бажарувчи

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 55222 на приобретение Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 06.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 17:12

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.04.2022 года № лота 55222.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 004 000.00
Стартовая сумма	2 004 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	25	25	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	15	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	4-шакл	25	Экспертная		

Критерий №2 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	7-шакл	2	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	34	34	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34	34	28	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	30	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	2 ва 3-шакллар	30	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	0	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	5-шакл	20	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	19	19	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	19	19	6	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	4	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	1-шакл	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2 004 000.00	1 800 000.00	28.03.2022 10:40:57	30.00
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2 004 000.00	1 495 000.00	27.03.2022 18:31:12	
"MODERN ROAD PROJECT"	2 004 000.00	2 000 000.00	27.03.2022	27.00

mas`uliyati cheklangan jamiyati			21:06:01	
ORDER MAX PROJECT MCHJ	2 004 000.00	1 400 000.00	26.03.2022 13:10:53	

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	56.7	30	86.7
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	35.7		35.7
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	44.1	27	71.1
ORDER MAX PROJECT MCHJ	1.4		1.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 55222 от 06.04.2022 года на приобретение Қибрай тумани Бирлик МФЙ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ZAMONAVIY YO L LOYIHA
302788125

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокими
ўринбосари

MaxxPro

2022 年

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

MLN. CŪM

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва tugallanish йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (к/м/г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Тошкент вилояти бўйича жами:		230,4					107 960,9			4 858,3	3 238,8								
Шундан:																			
Ангрен шаҳар бўйича жами		8,500					3 850,000			173,251	115,500								
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				187,200			8,424	5,616							Танлов (тендер асосида)	
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460				197,600			8,892	5,928							Танлов (тендер асосида)	
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				208,000			9,360	6,240							Танлов (тендер асосида)	
4	Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				197,600			8,892	5,928							Танлов (тендер асосида)	
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				124,800			5,616	3,744							Танлов (тендер асосида)	
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				124,800			5,616	3,744							Танлов (тендер асосида)	
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640				257,100			11,570	7,713							Танлов (тендер асосида)	
8	Боботоғ МФЙ -5/1-Б даҳа ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,200				1 008,800			45,396	30,264							Танлов (тендер асосида)	
9	Нурчи МФЙ ва Озодлик МФЙлардан ўтувчи Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,400				1 544,100			69,485	46,323							Танлов (тендер асосида)	
Бекобод шаҳар бўйича жами		4,357					1 470,000			66,152	44,100								
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180				53,400			2,403	1,602							Танлов (тендер асосида)	
2	Маърифат МФЙ Моварауннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330				103,900			4,676	3,117							Танлов (тендер асосида)	
3	Маърифат МФЙ Истиқбол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,065				21,400			0,963	0,642							Танлов (тендер асосида)	
4	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070				21,900			0,986	0,657							Танлов (тендер асосида)	
5	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				54,000			2,430	1,620							Танлов (тендер асосида)	
6	Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,280				85,500			3,848	2,565							Танлов (тендер асосида)	
7	Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030				9,400			0,423	0,282							Танлов (тендер асосида)	
8	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,055				17,500			0,788	0,525							Танлов (тендер асосида)	
9	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдида 17-кўп қаватли уй олдидаги қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310				103,800			4,671	3,114							Танлов (тендер асосида)	
10	Обод Турмуш МФЙ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510				159,800			7,191	4,794							Танлов (тендер асосида)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиплаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиплаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН, сўм
								ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									Жаҳо	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
11	Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290				86,000			3,870	2,580						Танлов (тендер) асосида
12	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидадан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,080				23,400			1,053	0,702						Танлов (тендер) асосида
13	Обод Турмуш МФИ Ҳўрғўчиқлар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,074				23,600			1,062	0,708						Танлов (тендер) асосида
14	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				28,000			1,260	0,840						Танлов (тендер) асосида
15	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				28,000			1,260	0,840						Танлов (тендер) асосида
16	Янгиҳаёт МФИ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500				550,000			24,750	16,500						Танлов (тендер) асосида
17	А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,283				100,400			4,518	3,012						Танлов (тендер) асосида
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		7,000				4 200,000			189,001	126,000						
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			10,800	7,200						Танлов (тендер) асосида
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300				780,000			35,100	23,400						Танлов (тендер) асосида
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				120,000			5,400	3,600						Танлов (тендер) асосида
4	Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				359,900			16,196	10,797						Танлов (тендер) асосида
5	Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				360,000			16,200	10,800						Танлов (тендер) асосида
6	Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,900				1 739,900			78,296	52,197						Танлов (тендер) асосида
7	Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,200			13,509	9,006						Танлов (тендер) асосида
8	Олпоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			10,800	7,200						Танлов (тендер) асосида
9	Олпоқ МФИ Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				60,000			2,700	1,800						Танлов (тендер) асосида
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		9,780				4 890,000			220,054	146,700						
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820				386,600			17,397	11,598						Танлов (тендер) асосида
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738				347,900			15,656	10,437						Танлов (тендер) асосида
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648				305,400			13,743	9,162						Танлов (тендер) асосида
4	Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,662				468,500			21,083	14,055						Танлов (тендер) асосида
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706				333,100			14,990	9,993						Танлов (тендер) асосида
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615				290,200			13,059	8,706						Танлов (тендер) асосида
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626				295,400			13,293	8,862						Танлов (тендер) асосида
8	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420				175,300			7,889	5,259						Танлов (тендер) асосида
9	Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				236,300			10,634	7,089						Танлов (тендер) асосида
10	Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565				267,100			12,020	8,013						Танлов (тендер) асосида
11	Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850				355,000			15,975	10,650						Танлов (тендер) асосида
12	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				125,300			5,639	3,759						Танлов (тендер) асосида
13	Наврўз МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470				196,200			8,829	5,886						Танлов (тендер) асосида

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
14	Хамза МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					350,800			15,786	10,524						Танлов (тендер) асосида	
15	Қўрпасой МФЙ Уйғур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					287,100			12,920	8,613						Танлов (тендер) асосида	
16	Қўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					469,800			21,141	14,094						Танлов (тендер) асосида	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		10,007					4 550,000			204,754	136,500							
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					421,700			18,977	12,651						Танлов (тендер) асосида	
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					796,500			35,843	23,895						Танлов (тендер) асосида	
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					52,700			2,372	1,581						Танлов (тендер) асосида	
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					281,300			12,659	8,439						Танлов (тендер) асосида	
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					154,400			6,948	4,632						Танлов (тендер) асосида	
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,160					70,600			3,177	2,118						Танлов (тендер) асосида	
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					66,200			2,979	1,986						Танлов (тендер) асосида	
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					66,200			2,979	1,986						Танлов (тендер) асосида	
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340					150,000			6,750	4,500						Танлов (тендер) асосида	
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					75,000			3,375	2,250						Танлов (тендер) асосида	
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680					300,100			13,505	9,003						Танлов (тендер) асосида	
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					57,900			2,606	1,737						Танлов (тендер) асосида	
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					70,200			3,159	2,106						Танлов (тендер) асосида	
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					66,200			2,979	1,986						Танлов (тендер) асосида	
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					97,800			4,401	2,934						Танлов (тендер) асосида	
16	Нўғайқўрғон МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,999					486,500			21,893	14,595						Танлов (тендер) асосида	
17	Нўғайқўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					243,600			10,962	7,308						Танлов (тендер) асосида	
18	Ғулистон МФЙ Ғулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,923					449,600			20,232	13,488						Танлов (тендер) асосида	
19	Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					60,400			2,718	1,812						Танлов (тендер) асосида	
20	Нўғайқўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					583,100			26,240	17,493						Танлов (тендер) асосида	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		11,400					6 000,000			270,000	180,000							
1	Наврўз МФЙ Қурувчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					780,000			35,100	23,400						Танлов (тендер) асосида	
2	Наврўз МФЙ Уқитувчилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					208,000			9,360	6,240						Танлов (тендер) асосида	
3	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					468,000			21,060	14,040						Танлов (тендер) асосида	
4	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,900					468,000			21,060	14,040						Танлов (тендер) асосида	
5	Наврўз МФЙ Наврўз Берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					260,000			11,700	7,800						Танлов (тендер) асосида	
6	Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 040,000			46,800	31,200						Танлов (тендер) асосида	
7	Хамза МФЙ Хамза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					780,000			35,100	23,400						Танлов (тендер) асосида	

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
										Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
8	Хамза МФЙ Бештерақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					455,000			20,475	13,650						Танлов (тендер) асосида	
9	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 086,000			48,870	32,580						Танлов (тендер) асосида	
10	Хамза МФЙ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					455,000			20,475	13,650						Танлов (тендер) асосида	
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		13,400					6 860,000			308,700	205,800							
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,000					1 512,000			68,040	45,360						Танлов (тендер) асосида	
2	Баҳор МФЙ Шодиёна боши берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,050					25,000			1,125	0,750						Танлов (тендер) асосида	
3	Баҳор МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					353,000			15,885	10,590						Танлов (тендер) асосида	
4	Баҳор МФЙ Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,850					1 436,000			64,620	43,080						Танлов (тендер) асосида	
5	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					806,000			36,270	24,180						Танлов (тендер) асосида	
6	Баҳор МФЙ ДРСУ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					50,000			2,250	1,500						Танлов (тендер) асосида	
7	Нов МФЙ Нихол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					504,000			22,680	15,120						Танлов (тендер) асосида	
8	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600					1 310,000			58,950	39,300						Танлов (тендер) асосида	
9	Нов МФЙ Нов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					864,000			38,880	25,920						Танлов (тендер) асосида	
	Бекобод тумани бўйича жами		10,868					4 285,700			192,862	128,571							
1	Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					239,700			10,787	7,191						Танлов (тендер) асосида	
2	Фарҳод МФЙ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					195,700			8,807	5,871						Танлов (тендер) асосида	
3	Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					231,100			10,400	6,933						Танлов (тендер) асосида	
4	Фарҳод МФЙ Богистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,501					229,200			10,314	6,876						Танлов (тендер) асосида	
5	Фарҳод МФЙ Богбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					228,800			10,296	6,864						Танлов (тендер) асосида	
6	Бунёдкор МФЙ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285					114,100			5,135	3,423						Танлов (тендер) асосида	
7	Бунёдкор МФЙ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					137,300			6,179	4,119						Танлов (тендер) асосида	
8	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					137,300			6,179	4,119						Танлов (тендер) асосида	
9	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100			8,960	5,973						Танлов (тендер) асосида	
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100			8,960	5,973						Танлов (тендер) асосида	
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100			8,960	5,973						Танлов (тендер) асосида	
12	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					269,200			12,114	8,076						Танлов (тендер) асосида	
13	Бўстон МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					291,200			13,104	8,736						Танлов (тендер) асосида	
14	Бобур Мирзо МФЙ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					228,800			10,296	6,864						Танлов (тендер) асосида	
15	Бўстон МФЙ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					124,800			5,616	3,744						Танлов (тендер) асосида	
16	Шова МФЙ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					145,600			6,552	4,368						Танлов (тендер) асосида	
17	Найман МФЙ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					163,800			7,371	4,914						Танлов (тендер) асосида	
18	Гулзор МФЙ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					208,000			9,360	6,240						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН, СЎМ	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари								
19	Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142				51,700		2,327	1,551							Танлов (тендер) асосида		
20	Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				218,900		9,851	6,567							Танлов (тендер) асосида		
21	Назарбой МФИ Ободлик баш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				236,600		10,647	7,098							Танлов (тендер) асосида		
22	Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				236,600		10,647	7,098							Танлов (тендер) асосида		
	Бўка туман бўйича жами		11,100				5 422,600		244,019	162,678									
1	Ибрат МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				593,600		26,712	17,808							Танлов (тендер) асосида		
2	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				505,400		22,743	15,162							Танлов (тендер) асосида		
3	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440				244,300		10,994	7,329							Танлов (тендер) асосида		
4	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				634,400		28,548	19,032							Танлов (тендер) асосида		
5	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				549,100		24,710	16,473							Танлов (тендер) асосида		
6	Қорақўдуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				66,600		2,997	1,998							Танлов (тендер) асосида		
7	Қорақўдуқ МФИ Синиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				561,600		25,272	16,848							Танлов (тендер) асосида		
8	Қорақўдуқ МФИ Қоратош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				561,600		25,272	16,848							Танлов (тендер) асосида		
9	Қорақўдуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				327,000		14,715	9,810							Танлов (тендер) асосида		
10	Қорақўдуқ МФИ Ободлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,030				557,500		25,088	16,725							Танлов (тендер) асосида		
11	Қорақўдуқ МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				649,000		29,205	19,470							Танлов (тендер) асосида		
12	Қорақўдуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				99,800		4,491	2,994							Танлов (тендер) асосида		
13	Қорақўдуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,130				72,700		3,272	2,181							Танлов (тендер) асосида		
	Бўстонлик туман бўйича жами		9,200				3 974,000		178,832	119,220									
1	Чимбойлик МФИ Қўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240				504,200		22,689	15,126							Танлов (тендер) асосида		
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,450				588,100		26,465	17,643							Танлов (тендер) асосида		
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790				321,300		14,459	9,639							Танлов (тендер) асосида		
4	Чимбойлик МФИ Қорақия кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,460				592,600		26,667	17,778							Танлов (тендер) асосида		
5	Чимбойлик МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,520				212,500		9,563	6,375							Танлов (тендер) асосида		
6	Чимбойлик МФИ Олмоз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				101,400		4,563	3,042							Танлов (тендер) асосида		
7	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,560				1 195,700		53,807	35,871							Танлов (тендер) асосида		
8	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,930				458,200		20,619	13,746							Танлов (тендер) асосида		
	Зангиота тумани бўйича жами		8,288				3 978,200		179,019	119,346									
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				192,000		8,640	5,760							Танлов (тендер) асосида		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				240,000		10,800	7,200							Танлов (тендер) асосида		
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				144,000		6,480	4,320							Танлов (тендер) асосида		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,138				546,000		24,570	16,380							Танлов (тендер) асосида		
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				288,000		12,960	8,640							Танлов (тендер) асосида		
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				288,000		12,960	8,640							Танлов (тендер) асосида		

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
									ҚМИ	Жиҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
9	Жўмагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					520,000			23,400	15,600					Танлов (тендер) асосида		
10	Жўмагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					249,600			11,232	7,488					Танлов (тендер) асосида		
11	Жўмагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					293,300			13,199	8,799					Танлов (тендер) асосида		
12	Жўмагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					491,900			22,136	14,757					Танлов (тендер) асосида		
13	Жўмагул МФИ Олтинқўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,870					452,400			20,358	13,572					Танлов (тендер) асосида		
14	Жўмагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310					161,200			7,254	4,836					Танлов (тендер) асосида		
15	Жўмагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,000					1 401,100			63,050	42,033					Танлов (тендер) асосида		
	Оққўрғон тумани бўйича жами		10,690					5 040,600			226,829	151,218							
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,200					1 287,000			57,915	38,610					Танлов (тендер) асосида		
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					136,600			6,147	4,098					Танлов (тендер) асосида		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					68,200			3,069	2,046					Танлов (тендер) асосида		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					204,800			9,216	6,144					Танлов (тендер) асосида		
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					136,600			6,147	4,098					Танлов (тендер) асосида		
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					273,000			12,285	8,190					Танлов (тендер) асосида		
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490					223,000			10,035	6,690					Танлов (тендер) асосида		
8	Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					191,600			8,622	5,748					Танлов (тендер) асосида		
9	Элтамғали МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,316					139,900			6,296	4,197					Танлов (тендер) асосида		
10	Элтамғали МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319					141,600			6,372	4,248					Танлов (тендер) асосида		
11	Элтамғали МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					433,800			19,521	13,014					Танлов (тендер) асосида		
12	Элтамғали МФИ Тонг кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,215					95,500			4,298	2,865					Танлов (тендер) асосида		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					111,000			4,995	3,330					Танлов (тендер) асосида		
14	Элтамғали МФИ Ангрен кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					377,500			16,988	11,325					Танлов (тендер) асосида		
15	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					421,800			18,981	12,654					Танлов (тендер) асосида		
16	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					421,800			18,981	12,654					Танлов (тендер) асосида		
17	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					155,400			6,993	4,662					Танлов (тендер) асосида		
18	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					155,400			6,993	4,662					Танлов (тендер) асосида		
19	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					66,100			2,975	1,983					Танлов (тендер) асосида		
	Охангарон туман бўйича жами		13,677					6 371,200			286,706	191,136							
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					945,200			42,534	28,356					Танлов (тендер) асосида		
2	Чувилдоқ МФИ Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640					302,400			13,608	9,072					Танлов (тендер) асосида		
3	Чувилдоқ МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					413,500			18,608	12,405					Танлов (тендер) асосида		
4	Чувилдоқ МФИ Имкон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620					256,400			11,538	7,692					Танлов (тендер) асосида		
5	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					803,400			36,153	24,102					Танлов (тендер) асосида		

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	МПН, СЎМ Пудрат қурилиш таъминотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан							Қуввати ва муддати	Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
6	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600					1 496,800			67,356	44,904					Танлов (тендер) асосида		
7	Алишер МФИ Зиёну́р кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					806,800			36,306	24,204					Танлов (тендер) асосида		
8	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					145,300			6,539	4,359					Танлов (тендер) асосида		
9	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					145,300			6,539	4,359					Танлов (тендер) асосида		
10	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					108,400			4,878	3,252					Танлов (тендер) асосида		
11	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,450					598,600			26,937	17,958					Танлов (тендер) асосида		
12	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,600			8,127	5,418					Танлов (тендер) асосида		
13	Алишер МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					90,300			4,064	2,709					Танлов (тендер) асосида		
14	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,217					78,200			3,519	2,346					Танлов (тендер) асосида		
	Паркент туман бўйича жами		6,481					3 830,400			172,369	114,912							
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					405,600			18,252	12,168					Танлов (тендер) асосида		
2	Оқтепа МФИ Садоқат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					374,400			16,848	11,232					Танлов (тендер) асосида		
3	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					374,400			16,848	11,232					Танлов (тендер) асосида		
4	Оқтепа МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					187,200			8,424	5,616					Танлов (тендер) асосида		
5	Оқтепа МФИ Ёш куч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					216,300			9,734	6,489					Танлов (тендер) асосида		
6	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					399,400			17,973	11,982					Танлов (тендер) асосида		
7	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					378,600			17,037	11,358					Танлов (тендер) асосида		
8	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631					341,400			15,363	10,242					Танлов (тендер) асосида		
9	Қизилсой МФИ Иқбол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,200			4,869	3,246					Танлов (тендер) асосида		
10	Қизилсой МФИ Ёнғоқзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					249,600			11,232	7,488					Танлов (тендер) асосида		
11	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,900			4,901	3,267					Танлов (тендер) асосида		
12	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					124,800			5,616	3,744					Танлов (тендер) асосида		
13	Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					561,600			25,272	16,848					Танлов (тендер) асосида		
	Пискент туман бўйича жами		14,411					4 217,600			189,797	126,528							
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					215,500			9,698	6,465					Танлов (тендер) асосида		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,695					303,600			13,662	9,108					Танлов (тендер) асосида		
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					101,900			4,586	3,057					Танлов (тендер) асосида		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					131,000			5,895	3,930					Танлов (тендер) асосида		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,765					212,400			9,558	6,372					Танлов (тендер) асосида		
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430					111,100			5,000	3,333					Танлов (тендер) асосида		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					224,600			10,107	6,738					Танлов (тендер) асосида		
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,250					324,500			14,603	9,735					Танлов (тендер) асосида		
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					299,500			13,478	8,985					Танлов (тендер) асосида		

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН, СЎМ Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
												Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					299,500			13,478	8,985						Танлов (тендер) асосида
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					49,900			2,246	1,497						Танлов (тендер) асосида
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					33,300			1,499	0,999						Танлов (тендер) асосида
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,931					321,400			14,463	9,642						Танлов (тендер) асосида
14	Дўнгўргон МФЙ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					177,300			7,979	5,319						Танлов (тендер) асосида
15	Дўнгўргон МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					898,600			40,437	26,958						Танлов (тендер) асосида
16	Дўнгўргон МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					99,800			4,491	2,994						Танлов (тендер) асосида
17	Дўнгўргон МФЙ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					117,300			5,279	3,519						Танлов (тендер) асосида
18	Дўнгўргон МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,350					196,600			8,847	5,898						Танлов (тендер) асосида
19	Дўнгўргон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					99,800			4,491	2,994						Танлов (тендер) асосида
	Тошкент туман бўйича жами		17,450					8 283,600			372,763	248,508						
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					349,400			15,723	10,482						Танлов (тендер) асосида
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					649,000			29,205	19,470						Танлов (тендер) асосида
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
6	Оқтош МФЙ Арча 1 тор ва Арча 1 тор 1,2 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					649,000			29,205	19,470						Танлов (тендер) асосида
7	Оқтош МФЙ Арча 2 тор ва Арча 2 тор 4 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
8	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					998,400			44,928	29,952						Танлов (тендер) асосида
9	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					399,400			17,973	11,982						Танлов (тендер) асосида
10	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					99,800			4,491	2,994						Танлов (тендер) асосида
11	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
12	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					499,200			22,464	14,976						Танлов (тендер) асосида
13	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					74,900			3,371	2,247						Танлов (тендер) асосида
14	Ахиллик МФЙ Нодирабегим кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					436,800			19,656	13,104						Танлов (тендер) асосида
15	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					218,400			9,828	6,552						Танлов (тендер) асосида
16	Ахиллик МФЙ Зарбдор асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					218,400			9,828	6,552						Танлов (тендер) асосида
17	Ахиллик МФЙ Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					599,000			26,955	17,970						Танлов (тендер) асосида
18	Ахиллик МФЙ Зилол 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					522,000			23,490	15,660						Танлов (тендер) асосида
19	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					73,900			3,326	2,217						Танлов (тендер) асосида
	Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		15,710					7 159,500			322,181	214,785						
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					501,300			22,559	15,039						Танлов (тендер) асосида
2	Халқобод МФЙ Ахмад Яссавий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,250					569,700			25,637	17,091						Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сарқулаш харажатлари							
3	Халқобод МФИ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,360					619,800			27,891	18,594						Танлов (тендер) асосида	
4	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,510					232,400			10,458	6,972						Танлов (тендер) асосида	
5	Халқобод МФИ Абу Али Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					501,300			22,559	15,039						Танлов (тендер) асосида	
6	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					341,800			15,381	10,254						Танлов (тендер) асосида	
7	Халқобод МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240					565,100			25,430	16,953						Танлов (тендер) асосида	
8	Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					250,600			11,277	7,518						Танлов (тендер) асосида	
9	Халқобод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					250,600			11,277	7,518						Танлов (тендер) асосида	
10	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					227,900			10,256	6,837						Танлов (тендер) асосида	
11	Учқоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					578,800			26,046	17,364						Танлов (тендер) асосида	
12	Учқоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,730					332,700			14,972	9,981						Танлов (тендер) асосида	
13	Учқоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					638,000			28,710	19,140						Танлов (тендер) асосида	
14	Учқоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					159,500			7,178	4,785						Танлов (тендер) асосида	
15	Учқоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					820,400			36,918	24,612						Танлов (тендер) асосида	
16	Учқоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					433,000			19,485	12,990						Танлов (тендер) асосида	
17	Учқоқли МФИ Хумо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					136,600			6,147	4,098						Танлов (тендер) асосида	
	Чиноз тумани бўйича жами		6,701					3 687,700			165,950	110,631							
1	Испомобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					1 010,900			45,491	30,327						Танлов (тендер) асосида	
2	Испомобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,523					76,100			3,425	2,283						Танлов (тендер) асосида	
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					465,300			20,939	13,959						Танлов (тендер) асосида	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,320					186,400			8,388	5,592						Танлов (тендер) асосида	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,925					471,400			21,213	14,142						Танлов (тендер) асосида	
6	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					215,500			9,698	6,465						Танлов (тендер) асосида	
7	Маданият МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					216,300			9,734	6,489						Танлов (тендер) асосида	
8	Эхтиром МФИ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					139,800			6,291	4,194						Танлов (тендер) асосида	
9	Самарканд МФИ Ифтихор (25- мактаб) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,335					235,100			10,580	7,053						Танлов (тендер) асосида	
10	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,228					112,100			5,045	3,363						Танлов (тендер) асосида	
11	Самарканд МФИ Ешлик 1,2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,960					558,800			25,146	16,764						Танлов (тендер) асосида	
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		9,190					4 015,200			180,687	120,456							
1	Нурли йул МФИ Фолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460					197,700			8,897	5,931						Танлов (тендер) асосида	
2	Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,880					378,400			17,028	11,352						Танлов (тендер) асосида	
3	Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					129,000			5,805	3,870						Танлов (тендер) асосида	
4	Нурли йул МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					730,800			32,886	21,924						Танлов (тендер) асосида	
5	Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					85,900			3,866	2,577						Танлов (тендер) асосида	

T/ P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси илга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси илга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН, СЎМ	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари									
											Жами	Шундан буюртмачининг сакташ харажатлари								
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					472,900			21,281	14,187							Танлов (тендер) асосида	
7	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					429,800			19,341	12,894							Танлов (тендер) асосида	
8	Фаровон МФИ Шикоят кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					129,000			5,805	3,870							Танлов (тендер) асосида	
9	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					687,900			30,956	20,637							Танлов (тендер) асосида	
10	Фаровон МФИ Табассуми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					257,900			11,606	7,737							Танлов (тендер) асосида	
11	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					129,000			5,805	3,870							Танлов (тендер) асосида	
12	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					215,000			9,675	6,450							Танлов (тендер) асосида	
13	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					171,900			7,736	5,157							Танлов (тендер) асосида	
	Янгийўл туман бўйича жами		5,350					3 203,200			144,144	96,096								
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600					1 253,200			56,394	37,596							Танлов (тендер) асосида	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					234,000			10,530	7,020							Танлов (тендер) асосида	
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					260,000			11,700	7,800							Танлов (тендер) асосида	
4	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					572,000			25,740	17,160							Танлов (тендер) асосида	
5	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					260,000			11,700	7,800							Танлов (тендер) асосида	
6	Миришкор МФИ ШЕТК кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					260,000			11,700	7,800							Танлов (тендер) асосида	
7	Миришкор МФИ Оқолтин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					364,000			16,380	10,920							Танлов (тендер) асосида	

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

 Б.Нурматов

" 08 " 05 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бoш бошқармаси бошлиғи


 Ж.Бримуразов

" " 2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бoш бошқармаси бошлиғи

 О.Холикулов

" " 2022 й.

