ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 65/22

«18» 04 2022 йил Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини кабул килиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирли-ги	Мик-дори	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					став	сумма	
	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	8 521 739	15%	1 278 261	9 800 000
	Жами			**8 521 739**		**1 278 261**	**9 800 000**

2.Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий киймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 **Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг киймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

"Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар, сув тошкини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга киради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»	**«Буюртмачи»**
« Прогресс » МЧЖ	**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги**
МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш. Мустақиллик кўчаси, 43а уй	**"Ягона буюртмачи хизмати" ИК:**
Тел/факс: (0376) 41-33-260	**МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5**
Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001	**Тел: 221-49-71, 221-49-74**
ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110	**ШХР: 100021860224017096521025051**
МФО: 00356	**ИНН:200474347 ОКОНХ:97400**
АТИБ "Ипотека банк" Вилоят филиали	**ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги**
	ИНН: 201122919 Б/К: 00014
	Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
	х/р: 23402000300100001010
________________ **А. ЖУРАЕВ** (имзо)	________________ **А. АРАМОВ** (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Републикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» ____________ 2022 йил /________________/ А.Музафаров

2022 йилдаги 65/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

Б А Ё Н Н О М А С И

Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва мехнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро хисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	9 800 000
	Жами:		9 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг директори А.Жураев

________________ м.у.

Буюртмачи ташкилотнинг директори: А. Арамов

________________ м.у.

2022 йилдаги 65/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№65/22-сонли

Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи:**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК**
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	8 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	600 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспетиза учун	хизмат	1	450 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	750 000
	Жами			9 800 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюрмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор: **А. Жураев**

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати" ИК
раҳбари: **А. Арамов**

«18» 04 2022 йил

65/22-сонли шартномага

ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРга

№ 65/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК**
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСҲ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиха тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби” хақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа 780,1/270000=2889,2 Базавий ҳисоблаш микдорида к=4,4% (3- илова 4 банд)	780100000*4,4%= 34324400	**8 000 000**
	Топосъёмка ишлари учун			**600 000**
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспетиза учун			**450 000**
	Геология ишлари учун			**750 000**
	Жами			**9 800 000**

Жами: ҚҚС билан 9 800 000 (Тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор: **А. Жураев**

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи: **Д. Жураева**

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
раҳбари: **А. Арамов**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63650 на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 14.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 14:55

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.04.2022 года № лота 63650.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**
Подробное описание	Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-

	мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 950 000.00
Стартовая сумма	9 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	3_ йиллик_бажарилган_ишлар	5	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	9 950 000.00	9 850 000.00	13.04.2022 15:54:23	19.90
ПРОГРЕСС МЧЖ	9 950 000.00	9 800 000.00	12.04.2022 17:36:43	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	56.8	19.9	76.7
ПРОГРЕСС МЧЖ	64.8	20	84.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63650 от 14.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Хужаипок" махалласи Фангат кишлогидаги 60-мактаб филиали (24 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA (302726225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят
Хокими ўринбосари
_______ Ж.Тўраев
"___" _____ 2022 йил

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти умумтаълим муассаса объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №3

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	**Умумтаълим муассасалари жами:**	**укув урин/ урин**	**13232/ 150**	**61 264,506**	**47 219,851**	**47 219,851**	**47 658,040**	**203 179,200**	**129 570,723**		**6 203,349**	**458,017**	**5 774**	**26 596,266**	**3 314,568**	**6 076,248**			
		спорт зал	**6 спорт зал**	**2 716,342**	**1 484,603**	**1 484,603**	**1 484,603**						**1 та спорт зал**						
7	**Жами янги қурилиш**	**ўкув ўрин/ ўрин**	**2904/ 150**	**14 162,354**	**736,201**	**736,201**	**1 174,389**	**77 500,000**	**75 234,723**		**2 265,278**	**44,471**	**660**	**14 162,354**		**674,389**			
		спорт зал	**6**	**674,583**	**61,346**	**61,346**	**61,346**						**1 та спорт зал**						
1	Термиз туманидаги "Гулистон" МФЙ худудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528					15 000,000	14 572,003		427,997						№3123 17.03.2022й.		Тендер
			12х24																
2	Денов туманидаги "Нуристон" МФЙ худудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528					15 000,000	14 572,003		427,997						№34304 24.03.2022й.		Тендер
			12х24																
3	Денов туманидаги "Жомий" МФЙ худудида янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	528					15 000,000	14 572,003		427,997						№34060 17.03.2022й. №14/01-06/1-1806 24.03.2022й.		Тендер
			12х24																
4	Денов туманидаги "Навнихол" МФЙ худудида янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	330					13 000,000	12 629,515		370,485						№34214 18.03.2022й. №14/01-06/1-1892 18.03.2022й.		Тендер
			12х24																
5	Денов туманидаги "Ободон" МФЙ худудида янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2022 й	330					13 000,000	12 629,515		370,485						№32941 01.03.2022й. №14/01-06/1-1592 15.03.2022й. №34404 24.03.2022й.		Тендер
			12х24																
6	Термиз туманидаги "Бунёдкор" махалласи худудидан янги мактаб биносини қуриш (660-ўринли мактаб қурилиши билан 12х24 ўлчамдаги спорт зал қуриш)	2021-2022 йй.	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655		61,346	44,471	660	14 162,354		674,389	103-2021/72 12.03.2021 14/04-6-1/2558 30.03.2021	ЛОТ 11782 1724 21.05.21.	"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" ХК
			12х24	674,583	61,346	61,346	61,346						март						
7	Термиз шаҳридаги "Баркамол авлод" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қурилиши	2022 й	150					6 000,000	5 821,029		178,971						№33953 15.03.2022й. №14/01-06/1-1923 28.03.2022й.		Тендер
			ўрин																
58	Жами реконструкция	ўрин	8 554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475		3 606,574	293,993	3 340		3 314,568	4 804,094			
				1 563,137	1 091,760	1 091,760	1 091,760												

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қуввват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1- сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507 225,328	4 634,781 146,602	4 634,781 146,602	4 634,781 146,602	4 410,372	4 263,771		146,602	44,882	420 июл	4 713,507		224,409	№28682 21.12.2021й. №14/01-06/1-114 11.01.2022й.№33323 05.03.2022й.	LOT 22411006007602 7602 сон баён 30.03.2022й.	"ZILOL-OSTONA-TERMIZ"МЧЖ
2	Денов тумани "Ўртақишлок" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588 151,061	2 698,499 96,972	2 698,499 96,972	2 698,499 96,972	2 568,423	2 471,451		96,972	26,015	300 август	2 752,588		130,076	№28355 17.12.2021й. №14/01-06/1-151 13.01.2022й.№33310 04.03.2022й.	LOT 22411006007586 7586 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAMЧ"МЧЖ
3	Денов тумани "Катта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 843,119 131,021	2 799,396 87,298	2 799,396 87,298	2 799,396 87,298	2 663,791	2 576,493		87,298	27,121	240 сентябр	2 843,119		135,605	№30488 14.01.2022й. №14/01-06/1-413 27.01.2022й.№33358 05.03.2022й.	LOT 22411006007609 7609 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ
4	Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408 70,599	1 340,902 45,093	1 340,902 45,093	1 340,902 45,093	1 276,112	1 231,018		45,093	12,958	140 август	1 366,408		64,790	№31467 03.02.2022й. №33351 05.03.2022й.	LOT 22411006007608 7608 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП ABSALOM QURILISH"МЧЖ
5	Музработ тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 158,963 46,215	1 144,422 31,674	1 144,422 31,674	1 144,422 31,674	920,000	888,326		31,674	9,000	80 август	1 158,963	177,668	224,422	№27394 20.12.2021й. №33321 05.03.2022й.	LOT 22411006007603 7603 сон баён 30.03.2022й.	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"МЧЖ
6	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 731,635 116,494	2 695,501 80,360	2 695,501 80,360	2 695,501 80,360	2 280,000	2 199,640		80,360	22,000	240 июл	2 731,635	299,730	415,501	№29729 28.12.2021й. №14/02-06/1-390 26.01.2022й.	LOT 22411006007585 7585 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП FARRUX ERKIN O'G'LI"МЧЖ
7	Сариосиё тумани "Чилонзор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240					2 760,000	2 675,227		84,773						№27775 14.12.2021й. №14/01-06/1-58 8.01.2022й.№33309 04.03.2022й.		Тендер
8	Сариосиё тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш ва 200 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240 157,559	2 885,268 101,587	2 885,268 101,587	2 885,268 101,587	2 746,084	2 644,497		101,587	27,837	380 август	2 941,240		139,184	№28982 22.12.2021й. №14/02-06/1-389 26.01.2022й.№33340 04.03.2022й.	LOT 22411006007605 7605 сон баён 30.03.2022й.	"MUROD KAFOLAT XK"МЧЖ
9	Сариосиё тумани "Ёқутли боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 230,364 268,073	6 139,660 177,369	6 139,660 177,369	6 139,660 177,369	5 715,000	5 537,631		177,369	57,000	570 август	6 230,364	133,206	424,660	№29031 22.12.2021й. №14/02-06/1-388 26.01.2022й.№33345 05.03.2022й.	LOT 22411006007604 7604 сон баён 30.03.2022й.	"MUROD KAFOLAT XK"МЧЖ
10	Узун тумани "Навруз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720					7 560,000	7 330,831		229,169						№ 30705 18.01.2022 й. №14/01-06/1-485 01.02.2022й.№33361 05.03.2021й. №34355 24.03.2022й.		Тендер
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778 98,749	2 083,888 65,859	2 083,888 65,859	2 083,888 65,859	1 982,987	1 917,127		65,859	20,180	180 август	2 116,778		100,901	№28996 22.12.2021й. №14/02-06/1-306 21.01.2022й.	LOT 22411006007611 7611 сон баён 30.03.2022й.	"OOO INTEGRAL"МЧЖ
12	Қумқўрғон тумани "Жозиба" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540					4 830,000	4 671,408		158,592						№30876 21.01.2022й. №14/01-06/1-412 27.01.2022й. №34352 24.03.2022й.		Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тумани "Томчи" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 795,836 71,124	1 795,836 71,124	1 795,836 71,124	1 795,836 71,124	1 380,000	1 308,876		71,124	13,000	160 август	1 795,836	346,947	415,836	№32231 16.02.2022й. №14/01-06/1-1030 23.02.2022й.№33357 05.03.2022й.	LOT 22411006007607 7607 сон баён 30.03.2022й.	"ЧП KAFOLAT TA'MIR QURILISH "МЧЖ
14	Шўрчи тумани "Ялти" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мавжуд бинони мукаммал таъмрлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	6 017,802 226,913	5 978,710 187,821	5 978,710 187,821	5 978,710 187,821	3 450,000	3 262,179		187,821	34,000	630 август	6 017,802	2 357,016	2 528,710	№29715 28.12.2021й. №14/02-06/1-352 24.01.2022й.№33295 04.03.2022й.	LOT 22411006007581 7581 сон баён 30.03.2022й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERVIS "МЧЖ
				Вазирлар Махкамаси 2022 йил 15 мартдаги 40 сонли рақсат баённинг 8-иловасига асосан киритилган объектлар.															
15	Бандихон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гўрхожи қишлоғидаги 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд қишлоғидаги 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
18	Денов тумани "Катта қарши" МФЙ Тўқбой қишлоғидаги 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
19	Денов тумани "Фарғона" ҚФЙ "Оловуддин" махалласидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
20	Денов тумани "Ғалаба" ҚФЙ Шар-Шар қишлоғидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
21	Денов тумани "Кенегас" ҚФЙ Кенегас қишлоғидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
22	Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонкишлоқ қишлоғидаги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
23	Денов тумани "Тортувли" ҚФЙ Арғун қишлоғидаги 19-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
24	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Лимонзор қишлоғидаги 31-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Буриев қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
26	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Дониёров қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
27	Денов тумани "Қизилжар" ҚФЙ Карвонтепа қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157								Тендер
28	Денов тумани "Куксор" МФЙ даги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246								Тендер
29	Денов тумани "Хайробод" ҚФЙ Хўжахалқи махалласидаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034								Тендер
30	Денов тумани "Намозгох" МФЙ Бешкапа қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
31	Денов тумани "Лағмонота" махалласидаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
32	Олтинсой тумани "Гулобод" махалласи Дунётепа қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
33	Олтинсой тумани "Янгиариқ" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
34	Олтинсой тумани "Миршодми" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
35	Олтинсой тумани "Обод турмуш" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
36	Олтинсой тумани "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	Олтинсой тумани "Хўжаипок" маҳалласи Кумкўрик қишлоғидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
38	Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
39	Олтинсой тумани "Хўжаипок" маҳалласи Пасшурт қилоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890								Тендер
40	Олтинсой тумани "Хўжаипок" маҳалласи Фангат қишлоғидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890								Тендер
41	Сариосиё тумани "Турмушобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034								Тендер
42	Сариосиё тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиали реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
43	Термиз тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264					3 400,000			134,198								Тендер
44	Узун тумани "Узункишлок" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397								Тендер
45	Узун тумани "Хатиб-Қаҳрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
46	Узун тумани "Мустақиллик" МФЙ Бештом қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
47	Узун тумани "Мустақиллик" МФЙ Халқобод қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
48	Узун тумани "Деҳқон" МФЙ Деҳқон қишлоғидаги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	Шеробод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
50	Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайғор кишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1 040,000			44,344								Тендер
51	Шеробод тумани "Истикбол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220					2 860,000			113,928								Тендер
52	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359								Тендер
53	Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890								Тендер
54	Шўрчи тумани "Эзгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
55	Қизириқ тумани "Қорасув" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1 040,000			44,344								Тендер
56	Қумқўрғон тумани "Саховат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890								Тендер
57	Қумқўрғон тумани "Мехробод" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1 040,000			44,344								Тендер
58	Қумқўрғон тумани "Каттакўл" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302								Тендер
	Таксимланмаган лимит							**2 946,731**											
3	**Жами мукаммал таъмирлаш**	**ўрин**	**1 774**	**12 433,912** **478,622**	**12 286,787** **331,497**	**12 286,787** **331,497**	**12 286,787** **331,497**	**13 005,000**	**11 357,525**		**331,497**	**119,553**	**1 774**	12 433,912		**597,764**			
1	Бойсун тумани "Хўжабулғон" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,537 172,826	4 502,602 119,891	4 502,602 119,891	4 502,602 119,891	4 283,467	4 163,576		119,891	43,827	624 август	4 555,537	-	219,136	№29434 25.12.2021й. №14/01-06/1-411 27.01.2022й. №33346 05.03.2022й.	LOT 22411006007606 7606 сон баён 30.03.2022й.	"МУҚТАДИР-ИХТИСОС-ТАЪМИР"МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Қумқўрғон тумани "Оксой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 240,770	4 121,480		119,290	43,384	624	4 510,625		216,920	№29290 24.12.2021й. №14/02-06/1-553 24.01.2022й. №33353 05.03.2022й.	LOT 22411006007610 7610 сон баён 30.03.2022й.	"OOO DINORA"МЧЖ
				172,225	119,290	119,290	119,290						август						
3	Қизирик тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,749	3 326,494	3 326,494	3 326,494	3 164,786	3 072,470		92,316	32,342	526	3 367,749		161,709	№28426 18.12.2021й. №14/01-06/1-15 06.01.2022й.	LOT 22411006007408 7408 сон баён 30.03.2022й.	"OOO ZARAVUT SOY QURILISH"МЧЖ
				133,571	92,316	92,316	92,316						август						
	Тақсимланмаган лимит							**1 315,978**											
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган қисми учун							**13 624,100**											
	Кредитор қарздорликни қоплаш учун							**1 531,300**											
	Келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун							**1 531,300**											

"КИРИТИЛДИ"

Сурхандарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори

А.Арамов

"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

"___" ________ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги

"___" ________ 2022 й.

04.04.22