

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН)

№ 4

« 18 » 04 2022 йил

Термиз шахри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Термиз Таъмир Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Холмуродов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Х.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг қўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий суммаси
1	Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	дона	1	18 000 000	18 000 000
	Жами			18 000 000	18 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси қўшимча қиймат солиғисиз 18 000 000 (Ўн саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда қўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тулов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб бериллади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридидаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлади;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи руҳсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишларини молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймайди бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс-мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Термиз Таъмир Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кучаси 36-уй
Тел: 227-30-01

Х\Р: 2020 8000 4002 5991 8001

ИНН: 302726225 ОКОНХ 66000
МФО: 01032, ИФУТ: 71110

АТБ «Капитал Банк» Термиз филиали

(имзо)

О. Холмуродов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Навбоғ 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919 Б\К: 00014

Тошқент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А. Х. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«___» _____ 2022 йил / _____ А. Музафаров

18.04

.2022 йилдаги

4-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев. ва «Бажарувчи» томонидан «Termiz-Ta'mir-Loyiha» МЧЖ директори Холмуродов О. томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 18000000 (ўн саккиз миллион) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	30 кун давомида	18000000
Жами:			18000000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг
бўлим бошлиғи: Менглиев М.



М.ж.

18.04

.2022 йилдаги

4-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖАТЛАРга

4-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	Ажратилган лимитга нисбатан ЛСХ хисоби, млн.сум	Тендер харид комиссияси баённомаси ЛСХ қиймати минг.сум
1	2	3	4	5
	Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	Ўз.Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сонли буйруғига асосан Лойиха-тадқиқотишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом асосида (Эн кам иш хакининг 2889 бароварига тенг)	$780,0 \times 5\% \times 1,0 \times 0,6 = 23,4$	13000,0
	Мухандислик геология ишлари			2000,0
	Топография ишлари			2000,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1000,0
	Жами			18000,0

Шартноманинг қиймати 63670-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **18000000 (Ўн саккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

Изох: 780,0 млн.сум-қурилиш баҳосининг жорий даражаси
5% -низоมนинг 3-иловаси п.7-III (3-4-банди ораликдаги тафовут)
1,0- низоมนинг 4-иловаси п.7
0,6- 2-боб 10-банди пасайтирувчи коэффициент

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.



М.ж.

18.04.2022 йилдаги 4-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

4-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

Объект номи: Қумқўрғон тумани "Каттакул" маҳалласидаги 35-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи минг.сум
1	2	3	4	5
	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	13000,0
	Мухандислик геология ишлари	Хизмат	1	2000,0
	Топография ишлари	Хизмат	1	2000,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат	1	1000,0
	Жами			18000,0

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади

Шартноманинг қиймати 63670-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **18000000 (ўн саккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИ бўлим бошлиғи: Менглиев М.



М.ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63670 на приобретение Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 10:41

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63670.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYINA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYINA MCHJ	20	3 йиллик бажарилган ишлар	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYINA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYINA MCHJ	20	ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	ОРГТЕХНИКАЛАР	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	21 500 000.00	18 000 000.00	10.04.2022 22:37:27	20.00
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	21 500 000.00	20 000 000.00	11.04.2022 12:57:54	18.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	75.2	20	95.2
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	60	18	78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63670 от 12.04.2022 года на приобретение Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA
302726225

и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	Давоми	Объектнинг умумий қиймати (пуринобаҳо асосда)	01.01.22 й. хозирги билими	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	2022 йил учун қилган қўйилмашлар зоти	ин. жумладан				2022 йилда фискализацияга топширилмаган	01.01.23 й. хозирга	01.01.23 й. хозирга	Экспортга қўйилган рақамни ва саноати	Телдер (таъсир) дур наминасига бўйича боёбона рақамни ва саноати	Куршилган пурут ташкилот номи	
										Куршилган қиймати	Куршилган қиймати	Жалоз	Жалоз							Бюджетнинг боёбона харажатлари
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилари 32-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер
26	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Денитроф қашлоққилари 22-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер
27	Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғилта қашлоққилари 34-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	210					2 730,000			109,157								Телдер
28	Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ дати 39-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	180					2 340,000			94,246								Телдер
29	Денов тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали махалласидати 68-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	140					1 818,000			75,034								Телдер
30	Денов тўғрисида "Навохот" ҚФЙ Бешата қашлоққилари 81-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер
31	Денов тўғрисида "Лангошти" махалласидати 91-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер
32	Денов тўғрисида "Тўлоб" махалласидати 2-сонли қашлоққилари 9-сонли мактабнинг фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер
33	Денов тўғрисида "Янгиқаш" махалласидати 11-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	60					780,000			34,302								Телдер
34	Денов тўғрисида "Миршод" махалласидати 12-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер
35	Денов тўғрисида "Обод тўғрисида" махалласидати 14-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер
36	Денов тўғрисида "Олмазор" махалласидати 22-сонли мактаб фискализация реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	Куршилган бонусларни фискализацияга топшириш йили	2022 й	96					1 248,000			52,397								Телдер

№	Төр	Объектлар номи ва мавзиви	Куршил бошланиш ва тугиши ва фойдаланиш ва янги	Доброс кўрмчи	Объектнинг устуви келиши (шартича асосда) буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. компания объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмақлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқилини буюрмачи бошқа харажатлари		Энгирга хўсони рақами на сани	Тендер (саноат) дар назарда бўлган буюрмачи рақами на сани	Тендер (саноат) дар назарда бўлган буюрмачи рақами на сани		
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20
1																								
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302												Тендер
50		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344												Тендер
51		Шарофот тургани "Якитқобул" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220						2,860,000		113,928												Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40						520,000		23,339												Тендер
53		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24						375,000		16,890												Тендер
54		Шўрчи тургани "Энгилек" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302												Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғош" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344												Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24						375,000		16,890												Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақоробул" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344												Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302												Тендер
3		Жами муқаммадга таъмирлаш	ўрчи	1,774	12,433,912	12,286,787	12,286,787	12,286,787	12,286,787	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764								
1		Бойқаштоқ тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрчи муқаммадга таъмирлаш) муқаммадга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,502,602	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3486 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 "МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС" 7606 сон били 30.03.2023 й.						

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилган ҳолда) жумҳурияти, вилояти, тумани, шаҳар ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	01.01.22 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	01.01.22 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	01.01.22 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	2022 йил учун қийматлар дивиденти						2022 йилда фойдаланишни тотиштирилган		01.01.23 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	01.01.23 й. ҳисобат объект қайтариқ қилиниши бўлиши	Этабурга ўтказиш йили ва санаи	Ташар (гумор)лар йиллик бўлиши бўлиши ва санаи	Қўришни тўғрисида маълумот	
								Жами қиймат қийматлар	Қўришни - қийматлар	Жами қийматлар	Жами қийматлар	Жами қийматлар	Жами қийматлар	Жами қийматлар	Жами қийматлар						Жами қийматлар
1																					
2	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	2022 й	624	4 510 625	4 457 690	4 457 690	4 457 690	4 240 770	4 121 480	119 290	43 384	526	4 510 625	216 920	Жўришни 24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	“ООО ДИНОРА” МЧЖ
3	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	2022 й	526	3 367 749	3 326 494	3 326 494	3 326 494	3 164 786	3 072 470	92 316	32 342	526	3 367 749	161 709	Жўришни 24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	“ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH” МЧЖ
	Тақсимланган дивидент							1 315 978													
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурий 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақсадда қўришни йилларининг 9% га қилиб қўришни қилиниши учун							13 624 100													
	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили							1 531 300													
	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили							1 531 300													



“ҚИРИШЛИК”
 Сўрашларни тўғрисида хабарларни
 “Ягона бўлишида” шартлари
 йилларининг 9% га қилиб қўришни
 қилиниши учун

“ҚИРИШЛИК”
 Ўзбекистон Республикаси
 Мўнасаб вазиранлар
 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги
 2022 й.

04.04.22