

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «04» 4

2022-95-6-91-МТ-сон

Наманган шаҳар.

Амалда Низом асосида иш кўрувчи кейинчалик «Буюртмачи» деб юритувчи **Наманган шаҳар мактабгача таълим булими** мудир **И.Сайфутдинов** бир томондан амалдаги Устав асосида иш кўрувчи, кейинчалик «Пудратчи» деб юритилувчи «**GRAND CAPITAL TA'MIRLASH**» МЧЖ номидан иш кўрувчи **К.Абдукодиров**. иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар тўғрисида тuzдилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. "Пудратчи" ўз таваккалчилигига асоланган ҳолда ўзининг (лозим деб топилганида "Буюртмачи"нинг материалларидан фойдаланган ҳолда) "Буюртмачи"нинг топшириғига асосан **Наманган шаҳар 4-сонли мактабгача таълим муассасасини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш** мажбуриятини олади.

1.2. "Буюртмачи" эса бажарилган таъмирлаш ишларини қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА УМУМИЙ ШАРТЛАРИ.

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тўла-тўқис таъминлайди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи» «Буюртмачи» номидан тайёрлатиш мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни 1 ойдан ошмаган муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.

2.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги Ф-2 лимитланган ва бошқа харажатлар «Буюртмачи» «Пудратчи» билан ўзаро тасдиқланган ҳолда тақдим этилади.

2.3. «Пудратчи» шартномада кўрсатилган иш турларини бажариш учун ёрдамчи ташкилотлар (супподряд)ни «Буюртмачи»дан руҳсат олмаган ҳолда жалб этиши мумкин. Бу ҳолда ёрдамчи ташкилот билан «Пудратчи» ўзаро тузилган шартнома асосида ҳисоб-китоб қилади.

2.4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28 кунигача «Пудратчи» ҳамда «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.

2.6. Иш бажариш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.

2.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келмаса «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Ушбу шартнома суммаси **69 300 000,0 (отмиш тўққиз миллион уч юз минг)** сўмни ташкил этади.

3.2. Ушбу шартнома бўйича ҳисоб-китоблар суммалари пул ўтказиш йули билан амалга оширилади ҳамда «Буюртмачи» «Пудратчи»га бажариладиган иш бўйича олдиндан 15 фоиз тўловни амалга оширади.

3.3. Тўловларни «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасида имзоланган ҳар ой учун бажарилган ишлар далолатномаси Ф-3 асосида «Буюртмачи» томонидан 10 кун муддат ичида амалга оширилади.

3.4. "Пудратчи" ушбу шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган таъмирлаш ишларини календарь режасида белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. "Пудратчи"нинг мажбуриятлари:

-ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календарь режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ҳамда "Буюртмачи"га лойиҳа ҳужжатларига мос келадиган ҳолатдаги ишни топшириш;

-лойиҳага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, оморга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

-ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва уларни ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат бинолар иссиқлик тизимини таъмирлаш;

-ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида "Буюртмачи"ни хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

-қурилиш майдончаси ёки жойидаги техника ва ёнғин хавфсизлик ҳамда қурилиш таъмирлаш майдончасининг ёки жойининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

-лозим деб топилганида жорий таъмирлаш объектларини суғурта қилиниши таъминлаш;

-жорий таъмирлаш тугулланган объектларни қабул қилиш ва топшириш;

-агар таъмиргалаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташкилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш;

-топшириш ва қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин 3 кунлик муддатда жорий таъмирлаш майдончасидан ёки жойидан ўзига тегишли мол-мулкни олиш кетиш.

4.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари:

-жорий таъмирлаш ишлар ўтказиладиган майдонча ёки жойни бўшатиб берилишини талаб қилиш;

-шартномада белгиланган миқдорда ва муддатларда шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган ишларни бажариш учун аванс тўловларини тўлаб берилишин талаб қилиш;

-"Буюртмачи" томонидан қабул қилинган бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун тўловларни амалга оширишни таълаб қилиш.

4.3. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

-жорий таъмирлаш ишларининг календарь режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда "Пудратчи"га таъмирлаш майдончаси ёки жойини топшириш;

-шартномада белгиланган миқдорда ва муддатларда шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган ишларни бажарганлиги учун "Пудратчи"га ҳақ тўлаш;

- "Пудратчи"нинг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб, икки ҳафта ичида жорий таъмирлаш ўтказилган объектни қабул қилиб олиш.

4.4. «Буюртмачи» ҳуқуқлари:

«Пудратчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

«Пудратчи» дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртномага мувофиқ сифатли бажарилишини талаб қилиш:

- камчиликлар бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғриланишини, харажатларини қопланишини талаб қилиш;

- бажарилган ишларни баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш.

Мазкур шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш.

5. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

5.1. Шартнома мажбуриятлари, мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

5.3. Бажарилган ишлар далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

5.4. «Буюртмачи» муддатлари бузилган ва иш сифати кониктирмаган ҳолатлар бўйича бажарилган ишларни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5.5. Бажарилган ишлар бўйича бевосита «Буюртмачи»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган ишнинг миқдори уларнинг сифати кўрсатилади.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Бажарилган иш сифати, миқдори «Пудратчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Пудратчи» бажарган ишнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда ҳисоб-китоб қилади ва ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари «Буюртмачи»га нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

6.2. Агар бажарилган ишнинг сифати, шартлар талабларига ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда айбдор томон сифати зарур даражада бўлмаган бажарилган иш қийматининг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

6.3. Бажарилган иш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га белгиланган устамалардан ташқари бажарилган ишнинг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Жаримадан ташқари «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажариб берилмаганлиги нагижасида етказилган зарарни тўлайди.

6.4. Бажариладиган ишни кечиктирилган ёки тўлиқ бажариб берилмаган тақдирда «Пудратчи» «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иш қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва бажариб бериш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажариб берилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

6.5. Бажарилган иш учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Буюртмачи» «Пудратчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.6. Ушбу шартномада, унинг шартларини бажарилмаслик ҳолатлари юзасидан жавобгарлик белгиланмаган бўлса, бажарилмаган шартлар учун жавобгарлик **Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонун** талаблари бўйича амалга оширилади.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ.

7.1. Ушбу шартноманинг тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

7.2. "Буюртмачи" "Пудратчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Пудратчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

8. НИЗОЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ.

8.1. Мазкур шартнома киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда бўлиб, ҳар иккала томон имзолагандан кейингина ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Мазкур шартноманинг бажарилишида юзага келадиган ҳар қандай тортишув ва келишмовчиликлар иккала томоннинг ўзаро музокараси йўли билан ҳал этилади. Иккала томон мустақил ҳал эта олмайдиган масалалар белгиланган тартибда Наманган туманлараро Иқтисодий судида ҳал этилади.

8.3. Мазкур шартнома тарафларнинг келишувига кўра ёки бошқа тараф шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, тарафлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

9. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

9.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

9.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, ҳудудий ғазначилик бўлинмаларида рўйхатга олингандан сўнг кучга киради ва **2022 йил “31” декабрга қадар амал қилади.**

9.2. Тарафлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

«Пудратчи»

«GRAND CAPITAL
TA'MIRLASH» МЧЖ

Манзил^ Наманган шаҳар
Бешкапа 3-берк куча 10 уй
Ш.х.в 20208000505297261001
СТИР 307859705 ОКОНХ 61110

« Буюртмачи »

Наманган шаҳар мактабгача
таълим бўлими

Манзил: Б.Машраб кучаси 12-уй
Тел /факс. 69-227-03-67
Х/р: 100022860144017091 00251062
Банк номи: “ Марказий”МФО 00014 ИИН
305150669
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в 23402000300100001010
Банк номи; Марказий банк Тошкент бош
бошқармаси ХККМ МФО 00014
Ғазначилик булинмаси СТИР 201122919



К.Абдукодиров Рахбар

И.Сайфутдинов

**Tuzilayotgan shartnoma loyihasining qonunchilikka
muvofiqligi yuzasidan**

XULOSA № MK18241662

2022 yil 30 mart

Namangan shahri.

**«Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi
to'g'risida»gi Qonunining 21-modda talablari yuzasidan.**

Men Namangan shahar yuridik xizmatlar ko'rsatish markazi bosh yuriskonsul'ti Xakimov Iqboljom, Namangan shahar maktabgacha ta'lim bo'limi va "Grand capital ta'mirlash" MChJ o'rtasida tuzilayotgan shartnoma loyihasini amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini o'rganib chiqib quyidagilarni,

ANIQLADIM:

Namangan shahar maktabgacha ta'lim bo'limi va "Grand capital ta'mirlash" MChJ o'rtasida Namangan shahridagi 4-sonli maktabgacha ta'lim muassasasini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash bo'yicha pudrat asosida tuzilayotgan 69 300 000,0 (otmish to'qqiz million uch yuz ming) so'mlik shartnoma loyihasini huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 30.03.2022 yilda markazga taqdim etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi hamda «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunlari talablariga va yuqoridagilarga asoslangan holda,

XULOSA QILAMAN

Taraflar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma loyihasi qonunchilik doirasida amalga oshirilayotgan bo'lib, taraflar tegishli tartibda shartnomani rasmiylashtirishlarini tavsiya etaman.

Markaz bosh yuriskonsulti



I.Xakimov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54435 на приобретение Ремонт

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 10:02

Конкурсная комиссия Наманган шахар мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KODIROV FAXRITDIN RUZMATOVICH	Начальник отдела	ДОУ
Секретарь комиссии	AXUNOV IKROM YERGASHBAYEVICH	Диспетчер	ДОУ
Член комиссии	MIRZAOLIMOV SHERZODBEK MIRZAVALIYEVICH	Специалист по кадрам	ДОУ
Член комиссии	YULCHIBOYEVA MUXABBAT XXX	Специалист по образованию и воспитанию	ДОУ
Член комиссии	ALIMOV MIRZOXID HASANBOY O'G'LI	Специалист по коммуникациям	ДОУ
Член комиссии	PIRMATOV SODIQJON GAYBULLAYEVICH	Специалист по контролю	ДОУ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54435.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Текущий ремонт системы отопления в ММТ № 4 в городе Наманган
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	69 848 849.00
Стартовая сумма	69 848 849.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 20 до 60 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA'MIRLASH	20	20	20	Системная		
NAMANGAN SUV JHOZ TA MIR QURI	20	25	17.56	Системная		

Критерий №2 Общие данные участника

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие данные участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA'MIRLASH	15	Данные в прикрепленном файле	13	Экспертная		
NAMANGAN SUV JHOZ TA MIR QURI	15	Данные	15	Экспертная		

Критерий №3 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последний год

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA'MIRLASH	20	Список объектов в прикрепленном файле	20	Экспертная		
NAMANGAN SUV JHOZ TA MIR QURI	20	Опыт работ	15	Экспертная		

Критерий №4 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов для обеспечения качественной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA'MIRLASH	15	Перечень механизмов в прикрепленном файле	15	Экспертная		
NAMANGAN SUV JHOZ TA MIR QURI	15	Техника и механизм	13	Экспертная		

Критерий №5 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA`MIRLASH	15	Сведения о сотрудниках в прикрепленном файле	14	Экспертная		
NAMANGAN SUV JIHOZ TA MIR QURI	15	специалисты	15	Экспертная		

Критерий №6 Финансовое положение

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND CAPITAL TA`MIRLASH	15	финансовый положение в прикрепленном файле	15	Экспертная		
NAMANGAN SUV JIHOZ TA MIR QURI	15	финансовое положение	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NAMANGAN SUV JIHOZ TA MIR QURI	69 848 849.00	69 500 000.00	29.03.2022 16:26:04	9.97
ООО GRAND CAPITAL TA`MIRLASH	69 848 849.00	69 300 000.00	29.03.2022 13:24:12	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NAMANGAN SUV JIHOZ TA MIR QURI	77.4	9.97	87.37
ООО GRAND CAPITAL TA`MIRLASH	87.3	10	97.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54435 от 30.03.2022 года на приобретение Ремонт определена победителем:

ООО GRAND CAPITAL TA'MIRLASH
307859705

и резервный исполнитель: NAMANGAN SUV LIHOZ TA MIR QURI (302341856)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	PIRMATOV SODIQJON GAYBULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KODIROV FAXRITDIN RUZMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAOLIMOV SHERZODBEK MIRZAVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YULCHIBOYEVA MUXABBAT XXX	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV MIRZOXID HASANBOY O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GRAND CAPITAL TA'MIRLASH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GRAND CAPITAL TA'MIRLASH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.10.2020

908376

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307859705

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan shahri, Bahor MFY, Beshkapa ko'chasi, 3B-
berk, 10-uy,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"INVENT DIZAYN SERVIS"

160141, город Наманган, МФЙ Ишонч КНК-49.
Ташбулакский АТБ «Микрокредитбанк»
МФО: 00254 р/с:20208000100216881001
ИНН: 302587154 ОКОНХ: 66000
Тел.: 93 499-14-10; 91 345-14-10
Офис: 99 973 93 96
Bek83.InventDizayn@mail.ru



*Лицензия за № 002218 от 24.04.2017 года
(бессрочный) выданное Государственным
Комитетом Архитектуры и
Строительства Республики Узбекистан.
Лицензия за АЕ № 939 от 09.10.2016
года выданное Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
Лицензия за № 000179 от 11.11.2019 года
выданное Министерством Строительства
Республики Узбекистан*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт
система отопление МТТ №4 г Наманган
Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Наманган-2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"INVENT DIZAYN SERVIS"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт
система отопление МТТ №4 г Наманган
Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Директор:

Б.А. Холмирзаев

ГИП:

А.Таджибаев



Наманган-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О перехода на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взята следующая документация:

--Разработанная сметные документации институтом ООО "INVENT DIZAYN SERVIS" для строительства объекта.

--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilish**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)

ГИП :



А.Таджибаев

«УТВЕРЖДАЮ»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт
система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс сум)	
1	Основная заработная плата	7130,27	
2	Отчисления в соцстрах от фонд заработной платы	855,63	
3	Эксплуатация машин и механизмов	795,44	
4	Строительные материалы, изделия и Конструкции	40898,21	
5	Оборудования	0,00	
6	Затраты на транспортных услуг	1635,93	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	51315,48	
1	Прочие затраты подрядчика	10006,52	
	ВСЕГО	61322,00	
	Страхование строительных рисков	196,23	
	Коэффициент риски	0,00	
	ИТОГО	61518,23	
	НДС 15%	9227,74	
	ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	70745,969	
	Затрат заказчика	2035,919	
	Всего стоимость строительства	72781,888	
Семьдесят два миллион семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь сум			



Начальник:

ГИП:

Составил:

Б.А. Холмирзаев

А.Таджибаев

Б.А. Холмирзаев

Расчет

1	Затраты на заработную плату:							
	Сзп	=	Траб	x	Сч	x	Ксс	
	Сзп	=	407,33	x	17504,96	=	7130,3	тыс. сум
	12% соц. Страх		7130,3	x	12%	=	855,63	тыс. сум
Итого:		7130,27	+	855,63	=	7985,90	тыс. сум	
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							
	ЭМ=			/час		(расчёт №1)		
	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет							
			в текущих ценах - Сэм=		795,44	тыс. сум	(расчёт №1)	
3	Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций							
	Строительные материалы и конструкции (расчет №2):							
			40898,21				тыс. сум	
		Стоимость оборудования комплектующих и инвентари (расчет №2).						
		0,00				тыс. сум		
4	Затрата автотранспортные услуги							
	40898,21	x	4,0%	=	1635,93	тыс. сум		
	0,00	x	1,5%	=	0,00	тыс. сум		
			Перевозка			0,00	тыс. сум	
5	Итого прямых затрат							
		51315,48				тыс. сум		
6	Прочие затраты подрядчика							
	Пп-	51315,48	x	19,50%	=	10006,52	тыс. сум	
	Итого:	51315,48	+	10006,52	=	61322,00	тыс. сум	
7	Страхование строительных рисков							
	Ср -	61322,00	x	0,8	x	0,004	=	196,23 тыс. сум
	Итого:	61322,00	+	196,23	=	61518,23	тыс. сум	
8	С учетом коэффициент риска							
	Кр -	61322,00	x	0%	=	0	тыс. сум	
	Итого:	61518,23	+	0,00	=	61518,23	тыс. сум	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА							
	ПИР				1414,919	тыс. сум		
	Экспертиза				621,000	тыс. сум		
	Итого				2035,919	тыс. сум		

СОСТАВИЛ: _____

ПРОВЕРИЛ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ОТОПЛЕНИЕ					
1	Е18-1-1-9	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	КОТЕЛ	3	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	106,38	319,14
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,62	7,86
1.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,82	2,46
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,43	16,29
1.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,8	5,4
1.6	09219	ВОДА	МЗ	1,02	3,06
1.7	30022	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 0.7 ММ	Т	0,00076	0,00228
1.8	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0013	0,0039
1.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00279	0,00837
1.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,6	7,8
1.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0329	0,0987
1.12	96426	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 6Х19/1+9+9/4-10.С. БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМ. 7.8 ММ	10М	1,25	3,75
1.13	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,015
2	Е20-3-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	ШТ	3	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,54	19,62
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06
2.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03
2.4	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	1,5	4,5
2.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03
2.6	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0042
2.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000070	0,00021
2.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,66
3	ССЦПОСТМУФТ40	МУФТА Д-40ММ	ШТ	6	
4	ССЦПОТВ40	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-40ММ	ШТ	4	
5	Е16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	3	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	4,41
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03
5.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	1,05
5.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03
5.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00042
5.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0033
5.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,006
6	1300-1193	ВЕНТИЛЬ D=25ММ	ШТ	3	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNOURILISH 5.0			2-373-3777		
7	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	8,82
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,12
7.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	2,1
7.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,12
7.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00084
7.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0066
7.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,012
8	1300-1195	ВЕНТИЛЬ D=50ММ	ШТ	6	
9	Ц8-3-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	2	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	4,64
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,02
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,08
9.4	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,005	0,01
9.5	02647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-Ч	0,2	0,4
9.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,028
9.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
9.8	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2
9.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	2,44
9.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,072
10	С342210-8-К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 63А	ШТ	2	
11	Ц8-3-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #ПАТРОНЫ/	100ШТ	0,02	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58	1,16
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,0048
11.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,54	0,1908
11.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,51	0,0302
11.5	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00016	0,000003
11.6	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00026	0,000005
12	608-90091	ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПА	ШТ	2	
13	1507-7057-1	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРГАЮЩИЙ	ШТ	2	
14	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,75516	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	49,538496
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	2,3636508
14.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,1585836
14.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0679644
14.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,8986404
14.6	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,604128
14.7	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	1,397046
14.8	09219	ВОДА	МЗ	15	11,3274
14.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,5059572
14.10	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	33,378072
14.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00339822
15	6233-245	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" С22, РАЗМЕРОМ 600X1200 ММ	ШТ	31	

Составил: _____

Проверил: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган Наманганской области

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	48 823 923 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	40 898 210 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7 130 269 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	795 444 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	407,328496	17 504,96	7 130 269
			ИТОГО				7 130 269
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4293836	668,00	287
2	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,5579644	127 627,00	326 465
3	00969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,5	770,00	3 465
4	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,8986404	11 587,00	10 413
5	02011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ ²), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ ²)	МАШ-Ч	0,604128	2 291,00	1 384
6	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	19,44	3 706,00	72 045
7	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,977046	54 548,00	380 584
8	02510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	55 890,00	559
9	02647	C235-451	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ-Ч	0,4	606,59	243
			ИТОГО	СУМ			795 444
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ССЦПОСТМУФТ40	МУФТА Д-40ММ	ШТ	6	14 225,00	85 350
2		ССЦПООТВ40	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-40ММ	ШТ	4	7 044,00	28 176
3		1300-1193	ВЕНТИЛЬ D=25ММ	ШТ	3	53 425,00	160 275
4		1300-1195	ВЕНТИЛЬ D=50ММ	ШТ	6	113 740,00	682 440
5		C342210-8-К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 63А	ШТ	2	29 000,00	58 000
6		608-90091	ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПА	ШТ	2	6 500,00	13 000
7		1507-7057-1	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРГАЮЩЕЙ	ШТ	2	16 083,00	32 166
8		6233-245	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" С22, РАЗМЕРОМ 600X1200 ММ	ШТ	31	229 983,00	38 129 473
9	09219	C140-9219	ВОДА	МЗ	14,3874	0,00	0
10	30022	C111-22	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 0.7 ММ	Т	0,00228	0,00	0
11	30317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0042	16 783 000,00	45 289

12	30322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00021	16 783 000,00	2 264
13	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,0582	14 500,00	844
14	30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,44	1 450,00	3 538
15	34003	C111-322	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0039	0,00	0
16	35097	C111-1477	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,000003	15 833 303,00	51
17	35101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000005	15 833 303,00	82
18	35319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00963	1 700 000,00	112 671
19	44059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	7,8	0,00	0
20	44697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,5059572	0,00	0
21	45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,66	2 200,00	1 452
22	52039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,102	16 783 000,00	1 099 866
23	52040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0066	16 783 000,00	71 168
24	63698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	33,378072	7 000,00	233 647
25	64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	12,2	50,00	610
26	64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	2,44	500,00	1 220
27	65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00339822	15 833 333,00	53 805
28	96426	C1537-139	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 6X19/1+9+9/10.С. БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В МАРКИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМ. 7.8 ММ	10М	3,75	0,00	0
29	96946	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,018	2 500 000,00	45 000
30	96947	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,015	2 500 000,00	37 500
31	97117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,072	4 500,00	324
			ИТОГО	СУМ			40 898 210
			ВСЕГО	СУМ			40 898 210
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			40 898 210
			ВСЕГО	СУМ			48 823 923

Составил: _____

Проверил: _____

Утверждаю
Наманган шаҳар МТБ мудури


Дефектный акт

На текущий ремонт система отопление МТТ №4 г Наманган
Наманганской области

Г. Наманган






«26» Январ 2022г

Мы ниже подписавшиеся составе комиссии

произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	КОТЕЛ	3
2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	ШТ	3
	МУФТА Д-40ММ	ШТ	6
	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-40ММ	ШТ	4
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	3
4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	2
6	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #ПАТРОНЫ//	100ШТ	0,02
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРГАЮЩИЙ	ШТ	2
7	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,75516

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Курилич Бошмиза  Р.Кодиров
ДХМ муҳахассиси  Э.Косимов
Курилич муҳахассиси  С.Туримотов
Ч-МТБ директори  М.Хомиева
Ч-МТБ кўшмалик мудури  Б.Убайдуллаев

ДАТА « _____ » _____ 2022 г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:13-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36487

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan shahar 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti ssiqlik tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan shahar maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

Litsenziya AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36290

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan shahar moliya bo'limi va maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzili ro'yxati.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 11.04.2022 yildagi 2/40-2022-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **72781,888 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	61518,234	ming so'm
QQS:	9227,735	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2035,919	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar 4-sorli maktabgacha ta'lim tashkiloti issiqlik tizimini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH