

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи "YO'L-LOYIHA BYUROSИ" МЧЖ Хоразм филиали номидан иш юритувчи директор Б.Машиарипов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Тупроққалъа тумани Охунбобоев МФЙ Нуришлар, Буюк йақин йули, Пахтакор, Навруз, Обод, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 17 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «12» апрелдаги № 15189 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 26 900 000 (йигирма олти миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамага кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ мuddатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ мuddатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118194

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги фазначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор  Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи  Х.Кушчанов

Лойихачи:

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ Хоразм филиали

Тошкент ш. Мустақиллик шох кучаси 68-уй

Телефон: +998 91 989 90 01

х/р 2020 8000 8040 1094 1001

СТИР 300112785

ОКОНХ 66000

БАНК: АКИБ «Ипотека-Банк» Яшнобод булими

МФО 00959

Директор  Б.Машарипов



“Тупроккалга тумани Охунбобоев МФЙ Нуришлар, Буюк ипак йули, Пахтакор, Навруз, Обод, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Тупроккалга тумани Охунбобоев МФЙ Нуришлар, Буюк ипак йули, Пахтакор, Навруз, Обод, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	26 900,000	24 000,000	2 900,000	-
	ЖАМИ:		26 900,000	24 000,000	2 900,000	-



Буюртмачи – “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали директори Б.Машарипов ўртасида “Тупроккалга тумани Охунбобоев МФЙ Нуришлар, Буюк ипак йули, Пахтакор, Навруз, Обод, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шахри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ Хоразм филиали номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Машарипов, “Тупроккалъя тумани Охунбобоев МФЙ Нуришлар, Буюк ипак йули, Пахтакор, Навруз, Обод, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ бахоси ҚҚС билан - 1 610 706,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,99%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 1 610 706,0 x 2,99% x 0,6 x 1,0 = 28 896,065 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 26 900,000 (йигирма олти миллион туккиз юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес рўйхатиغا кiritилиши буйича асос	қурилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили	Лоихавий қуввати (мос қийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачини харияжатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харияжатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг кодлик қиймати (кайта ҳисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харияжатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг ҳисобландан кейинги молванлиштирилиши буйича кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харияжатлари	Қайтага бўйинмавлариш 2022 йилдаги истифода					2022 йилдаги турмушнинг							
								Жамият қайтага бўйинмавлариш	К М И	Жиждалар	Жамият	Бюртмачини харияжатлари	Шу жумладан	Ишга тушириладиган қувват (торак)	Ассвий фондларини ишга туширилиши					
A	A	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	Қўшқўштор тўқмақи Муқимовот Муқимовот Савағоти ва Савағоти Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор жориди таъмирлашти	2022 й	4,817					1 000 000,000			51 850,000		4,817 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
24.	Қўшқўштор тўқмақи Муқимовот Муқимовот Тўқмақи ивоти Олмасор Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	8,537					1 846 000,000			144 900,000		8,537 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
Захира мийдақлиғи								1 050 000,000												
Жамият								7 490 000,000	0,000		371 490,500	0,000			0,000	0,000	0,000			
Ўқрағчи тўқмақи																				
6																				
Ўқрағчи тўқмақи																				
25	Ўқрағчи тўқмақи Анвароти Муқимовот Фирғоти, Жақипқалоти ва Белғачоти Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	5,402					921 000,000			46 457,200		5,402 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
26.	Ўқрағчи тўқмақи Анвароти Муқимовот Муқимовот Қўшқўштор ва Анвароти 1, 2,3,4, Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	8,415					2 000 000,000			136 350,000		8,415 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
27	Ўқрағчи тўқмақи Қўшқўштор Муқимовот Бирғоти, Анвароти,Қўшқўштор жориди таъмирлашти	2022 й	8,308					1 900 000,000			83 650,000		8,308 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
28.	Ўқрағчи тўқмақи Қўшқўштор Муқимовот Бирғоти, Бирғоти 10-12-13 Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	2,746					796 000,000			66 620,000		2,746 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
Захира мийдақлиғи								1 798 000,000												
Жамият								7 415 000,000	0,000		333 057,200	0,000			0,000	0,000	0,000			
7																				
Хазароти тўқмақи																				
29	Хазароти тўқмақи Қирғоти Муқимовот Бирғоти Бирғоти Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	7,706					1 200 000,000			88 619,000		7,706 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
30	Хазароти тўқмақи Қирғоти Муқимовот Савағоти, ва Захира Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	7,418					1 146 000,000			83 307,000		7,418 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
31.	Хазароти тўқмақи Қирғоти Муқимовот Ширғоти,Бирғоти ва Қирғоти Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	1,515					500 000,000			49 545,000		1,515 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
32	Хазароти тўқмақи Ўқрағчи Муқимовот Захира, 12 напароти, Ўқрағчи, Захира	2022 й	6,021					1 744 000,000			72 900,000		6,021 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
33.	Хазароти тўқмақи Ўқрағчи Муқимовот Қўшқўштор ивоти Қўшқўштор Бўртмачини жориди таъмирлашти	2022 й	7,125					2 000 000,000			123 460,000		7,125 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	
Захира мийдақлиғи								1 798 000,000												
Жамият								8 388 000,000	0,000		419 831,000	0,000			0,000	0,000	0,000			
8																				
Хазароти тўқмақи																				
34	Хазароти тўқмақи Бирғоти Муқимовот Муқимовот Савағоти, Қўшқўштор, Қўшқўштор, Қўшқўштор, Қўшқўштор	2022 й	7,484					1 400 000,000			82 605,000		7,484 2022 й 3-чордақ	0,000					Тақдир	

№	Объектлар номи, жойлашган ва дарго рўйхатга киргизилган бўлиши	курилин нилари бошлангани ва туганган йили	Лоийҳавий қуввати (мос кийматлари)	Курилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг кодлик киймати (кайта хисоблаш бўйича) шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил холатига таъмирлаш ишларининг хисобланган кейинги молиялаштирилган буича кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	Камитат қўйилмавларининг 2022 йилдаги исловнома				2022 йилдаги туюқдорлигини	Курилин тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга холатига кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган буича келтирилган йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан бурюртмачининг	Лоийҳа экспертиза санаси ва №	Тендер шартлари тақдирланган байинома санаси ва №	Пудратчи курилин ташкилот	
								Жами капитал қўйилмавлар	К М И	Жиҳозлар	Жами							Бурюртмачи харажатлари
35.	Хона турмини Баратон МФЙ Ж.Султоев ва Ёлчи кўчаси бўйлаб янги қўйилиш	2022 й	2.475					1 821 000,000				66 415,000	2.475 2022 й 3-чоррақ	0,000			Ташков	
36	Хона турмини Ёлчи МФЙ Ёлчи, Файли Ва на Шайх Муҳаммад Ҳасе ноёнов йили Боровчи кўча бўйлаб янги қўйилиш	2022 й	7,766					1 300 000,000				84 261,100	7,766 2022 й 3-чоррақ	0,000			Ташков	
37.	Хона турмини Ёлчи МФЙ Муғаммад тоғи кўчаси, Жасолат Дитмалоқ кўчаси янги қўйилиш	2022 й	10,451					1 696 000,000				143 925,000	10,451 2022 й 3-чоррақ	0,000			Ташков	
Захира малайкани								1 696 000,000										
Жами			28,176	0,000	0,000	0,000	0,000	7 257 000,000	0,000	0,000	377 206,100	0,000		0,000	0,000			
9 Хона турмини																		
38	Хона турмини Янги тўрали МФЙ Гаурус Қараўли, Эбайтиги, Ёросе парк йўли кўчаси,Доника қўйилиши янги қўйилиш	2022 й	8,786					1 000 000,000				81 270,500	8,786 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
39	Хона турмини Янги тўрали МФЙ Ёрғалик кўчаси, Хавоқатлик, Ширин Хайит қўйилиши,Дубул Хайит оёки сабористон йўли,Қуна хога оёки йўли, Бўйлақ янги қўйилиш йўли, Ёрғали қўйилиши	2022 й	8,363					1 000 000,000				77 357,750	8,363 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
40.	Хона турмини Янги тўрали МФЙ Нурди йўли қўйилиши Баратон, қўйилиши янги қўйилиш	2022 й	5,539					996 000,000				84 465,000	5,539 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
41.	Хона турмини Мадаинин МФЙ Э.Бектўра, Катик, А.Ўзгўрали, А.Дурсўли,Дуғамаллик,Сўғид,Маданиги, ШайхМуҳаммад сабористон оғли бўйлақ кўча, Янги йўли, А.Исфур қўйилиш (Садир) Баратон, Гаурус, Буғи, Бўйлақ янги қўйилиш йўли, йўли	2022 й	8,381					2 846 000,000				102 915,000	8,381 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
Захира малайкани								1 696 000,000										
Жами			31,069	0,000	0,000	0,000	0,000	6 892 000,000	0,000	0,000	346 008,250	0,000		0,000	0,000			
10 Шовот турмини																		
42.	Шовот турмини Қўшқўш МФЙ Махсумов,Бўёров, Ж.Малиқ,Сўғид қўйилиши	2022 й	5,166					1 800 000,000				74 235,000	5,166 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
43	Шовот турмини Қўшқўш МФЙ Оғал, Катик, Аммош,Йети Сан,Мироо Учуқса, қўйилиши янги қўйилиш	2022 й	4,223					1 196 000,000				43 496,900	4,223 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
44.	Шовот турмини Дўстлик МФЙ Дўстлик,Мохаммад,Ширин,Адил қўйилиш, Боровчи, Ёлчи, қўйилиши янги қўйилиш	2022 й	6,055					2 996 000,000				86 040,000	6,055 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков
Захира малайкани								1 798 000,000										
Жами			15,444	0,000	0,000	0,000	0,000	7 790 000,000	0,000	0,000	203 791,900	0,000		0,000	0,000			
11 Ёлчи турмини																		
45	Ёлчи турмини Ёлчи МФЙ Бирлик - Эртиқов,Ёлчи,Ёлчи ва 4й 1й41 айли боғича йўли (Қунақ бўйи),Ёлчи 2-йор, Ёлчи 4-йор, Дўстлик, Моғаммад қўйилиши ва 1-йор бўйи, қўйилиши янги қўйилиш	2022 й	4,464					1 000 000,000				40 399,200	4,464 2022 й 3-чоррақ	0,000				Ташков

№	№	Объектлар номи, жойлашган ва адрес рўйхатига киритилган бўлиши асос	2	3	4	5	6	7	Капитал қўйилмайдиган 2022 йилдаги инвестиция				13	14	15	16	17	18	19
									8	9	10	11							
		курулиш ишлари бошлангани ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматлари)	курулишнинг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати (сайта хисобдан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг хисобдан кейинги молявалантирилган бўлишга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	Жами капитал қўйилмалар		Шу жумладан		Инша туширилмаган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг ишга туширилгани	Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	Худдат шартномасига асосан молявалантирилган бўлишга келгувчи объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза сапаси ва №	Тендер шартлари тасдиқланган баёнома сапаси ва №	Худдатчи қурулиш ташкилоти	
Жами	КМ И							Жиҳазлар	Буюртмачини харajatлари	Шу жумладан, буюртмачини харajatлари									
46.	2	Янгибозор тумани Янгиер МФЙ Шиловоор ва Шиловоор 1-2, 3-4 тоғ, қўшмақари, Шиловоор 6-тоғ, Шиловоор 7, 8-9 тоғ қўшмақари, Шиловоор 10-11-12, 13-14 тоғ қўшмақари, Шиловоор 5-тоғ ва 48956 айб ботқоқи, Шиловоор 6-тоғ ва 11-тоғни боғловчи, Шиловоор 5-тоғ ва 13-тоғни боғловчи, Шиловоор 5-тоғ ва 6-тоғни боғловчи, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4200					2744 000,000		63 070,000		0,000					Ташков	
47	3	Янгибозор тумани Шиндот МФЙ Уч ховли, Уч ховли 1-тоғ, Уч ховли 2-тоғ, Шиндот МФЙ Шиндот 1-тоғ, Шиловоор 1-тоғ қўшмақ, Бугун обод 1-тоғ қўшмақ, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	6,872					1200 000,000		62 191,600		0,000					Ташков	
48.	4	Янгибозор тумани Шиндот МФЙ Илтиҳ, Илтиҳ парок, Илтиҳ парок 1-2-тоғ, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,195					1500 000,000		85 200,000		0,000					Ташков	
49	5	Янгибозор тумани Шиндот МФЙ Қабартоғ йўли-Фр 157 айрли ва Шиндот маҳалласини боғловчи йўл-48956 айрлиги ва Уч ховли қўшмақари, Шиловоор 6-тоғ, Уч ховли 1-тоғ ва Уч ховли 2-тоғ қўшмақари боғловчи йўл, Уч ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	3,309					894 000,000		56 640,000		0,000					Ташков	
		Захара майдани							1 650 000,000										
		Жами		23,040	0,000	0,000	0,000	0,000	8 388 000,000	0,000	307 500,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
12 Янгибозор тумани																			
50	1	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Уста Латвоор, Эвгучие, Дўрған, Қилбоғи қўшмақ, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	6,375					1 100 000,000		73 950,000		0,000					Ташков	
51.	2	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод қўшмақ, Гурра қўшмақ ва Қўшмақашар қўшмақ, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,637					1 594 000,000		84 295,000		0,000					Ташков	
52	3	Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халғар, Савақанд, Талқоблар, Нурчи, Чорбоқ, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,893					900 000,000		56 758,800		0,000					Ташков	
53	4	Янгибозор тумани Қиле МФЙ Қавоор, Мақам оғуш, Янги уй, Мақамурақин, Тақлиқ мақамини, Уқоқи қўшмақари на Орчоворобод қадрини оғуш боғловчи йўли, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,143					1 444 000,000		66 700,000		0,000					Ташков	
54.	5	Янгибозор тумани Қиле МФЙ Тўғ шир, Хосовор Ёлқор Қиле, қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	3,228					1 000 000,000		80 415,000		0,000					Ташков	
55	6	Янгибозор тумани Қиле МФЙ Фабр оғуш қўшмақ, Урақин қўшмақ, Дарқобобод қадрини оғуш боғловчи йўли қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	5,044					1 000 000,000		88 510,000		0,000					Ташков	
		Захара майдани							1 798 000,000										
		Жами		28,320	0,000	0,000	0,000	0,000	8 836 000,000	0,000	420 628,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
13 Тўрқоқсала тумани																			
56.	1	Тўрқоқсала тумани Сашир МФЙ Брәкә икки йўли қўшмақ, Шиловоор 6-тоғ, Шиловоор 7-тоғ, Сашир қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,563					1 500 000,000		93 350,000		0,000					Ташков	
57	2	Тўрқоқсала тумани Сашир МФЙ Олшоор, Шодик, Ақош, Фирӯқович қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	5,833					1 500 000,000		82 828,600		0,000					Ташков	
58	3	Тўрқоқсала тумани Сашир МФЙ Нурқулқин, Бакт, Ой-Сабт қўшмақари икки ўқмақик йўлини жориди ташкирлашти	2022 й	4,952					1 492 000,000		70 318,400		0,000					Ташков	

№	Объектлар номи, қойиларуи ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	қурилиш ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойихавий қуввати (мос қийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилган бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	Қапитал қийматлари: 2022 йилдаги неттоёбан					2022 йилдаги тўқурилган		15	16	17	18	19	
								Жами капитал қийматлари	Шу жумладан		Ишга туширилган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг ишга туширилиши								
		КММ		Жуғзор		Буюртмачи харajatлари		Шу жумладан, буюртмачи сарфлаш харajatlari		13			14							
59	Тўрқоғонда турғачи Оуғулбеков Мейв	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	5,970	0,000							Ташков
60	Тўрқоғонда турғачи Оуғулбеков Мейв	2022 й	5,413					1 250 000,000	0,000	0,000	76 864,600	5,413	0,000							Ташков
61.	Тўрқоғонда турғачи Оуғулбеков Мейв	2022 й	4,125					1 290 000,000	0,000	0,000	96 465,000	4,125	0,000							Ташков
Жами			30,856	0,000	0,000	0,000	0,000	10 184 000,000	0,000	0,000	504 890,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "МИРИЙИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўтомобиль йўлларга буюртмачи хўтмачи вақтдаги умумий қиймати буюртмачи харajatlari

Р.Ҳўзимов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўтомобиль йўлларга буюртмачи хўтмачи вақтдаги умумий қиймати буюртмачи харajatlari

Р.Алдиберганов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти иқтисодий тараккият вақамбағаллиқни қисқартирини бош буюртмачи вақтдаги умумий қиймати буюртмачи харajatlari

Р.Алдиберганов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўтомобиль йўлларга буюртмачи хўтмачи вақтдаги умумий қиймати буюртмачи харajatlari

А.Ҳўзимов
 2021 й