

Буюртмачи	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари
Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий тахминий узунлиги 1,100 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниқлик киритилади)
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	7 кун
Объектнинг жойлашган ҳудуди	Тошкент шаҳар Яшнобод тумани “Жарбоши” МФЙ
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
Жойнинг тавсифи	Текислик
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларидан қурилишнинг бошланғич нархи Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11-июлдаги 261-сонли қарорига мувофиқ жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Лойиҳаланаётган йўлнинг боши	А.Серикбаев марказий кўчаси ва 3-берк кўчасининг давоми
Лойиҳаланаётган йўлнинг охири	А.Серикбаев марказий кўчаси ва 3-берк кўчасининг давоми
Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида лойиҳаланади
Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда.
Йўлни йўл белгилари, тўсиқлар ва ётиқ чизикли белги (разметка) билан жиҳозлаш	ГОСТ 23457-86 га мувофиқ ва ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганган ҳолда.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	ШНҚ 2.07.01-03* талабларига мос равишда.
Лойиҳа-смета ҳужжатларининг яқуний қиймати	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги шаҳарсозлик ҳужжатлари шаффоф қурилиш тизими орқали экспертизаси кўригидан сўнг аниқланади.
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан ва Экспертиза хулосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи **Б.Ибрагимов**  
(лавозими, имзо, Ф.И.Ш)

“ 05 ” 09 2022 й.

