

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН)**

№ 1

« 18 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Термиз Таъмир Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Холмуродов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Х.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий суммаси
1	Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	дона	1	28 000 000	28 000 000
	<b>Жами</b>			<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси қўшимча қиймат солиғисиз 28 000 000 (Йигирма саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишларини молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
- Бажарилган иш хажмини кабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечирази ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
  - Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
  - Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул қилинган сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибиди, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Қушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича қоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етқазиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада курсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»  
 «Термиз Таъмир Лойиха» МЧЖ  
 МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт қучаси 36-уй  
 Тел: 227-30-01

«Буюртмачи»  
 Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
 МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Навбоғ 5  
 Тел: 221-49-71, 221-49-74

Х/Р: 2020 8000 4002 5991 8001

Ш.Х.В. 100001860224017096521075046

ИНН: 302726225 ОКОНХ 66000  
 МФО: 01032, ИФУТ: 71110

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
 ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:  
 201122919 Б\К: 00014

АТБ «Капитал банк» Термиз филиали

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ  
 х/р: 2340200300100001010

О. Холмуродов

А. Х. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 йил

А. Музафаров

18.04.2022 йилдаги 1-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев. ва «Бажарувчи» томонидан «Termiz-Ta'mir-Loyiha» МЧЖ директори Холмуродов О. томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 28000000 (Йигирма саккиз миллион) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	30 кун давомида	28000000
<b>Жами:</b>			<b>28000000</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг  
директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг  
бўлим бошлиғи: Менглиев М.



м.ж.

18.04

.2022 йилдаги

1-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖАТЛАРга

1-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти  
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	Ажратилган лимитга нисбатан ЛСХ хисоби, млн.сум	Тендер харид комиссияси баённомаси ЛСХ қиймати МИНГ.сум
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	Ўз.Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сонли буйруғига асосан Лойиха-тадқиқотишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом асосида (Эн кам иш хакининг 4622 бароварига тенг)	1248,0 x 4,4% x 1,0 x 0,6 = 32,947	21000,0
	Мухандислик геология ишлари			2800,0
	Топография ишлари			2700,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1500,0
	<b>Жами</b>			<b>28000,0</b>

Шартноманинг қиймати 63639-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **28000000 (Иигирма саккиз миллион) сўми** ташкил этади.

Изох: 1248,0 млн.сум-қурилиш баҳосининг жорий даражаси  
4,4% -низоминг 3-илоvasи п.7-III (4-5-банди ораликдаги тафовут)  
1,0- низоминг 4-илоvasи п.7  
0,6- 2-боб 10-банди пасайтирувчи коэффициент.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Хелмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.ж.



18.04.2022 йилдаги 1-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИГА**

**1-сонли**

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти  
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

Объект номи: Олтинсой тумани "Бешбола Пахлваон" маҳалласидаги  
14-сонли мактаб филиалига 96 ўринли янги ўқув биносини қуриш.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи минг.сум
1	2	3	4	5
	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	21000000
	Мухандислик геология ишлари	Хизмат	1	2800000
	Топография ишлари	Хизмат	1	2700000
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат	1	1500000
	<b>Жами</b>			<b>28000000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади

Шартноманинг қиймати 63639-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **28000000 (Йигирма саккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛҚИ бўлим бошлиғи: Менглиев М.

М.Ж.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63639 на приобретение Олтинсой тумани "Обод турмуш" махалласидаги 14-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:09

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63639.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Олтинсой тумани "Обод турмуш" махалласидаги 14-мактаб филиали

	(96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	3 йиллик бажарилган ишлар б	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5

коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	20	ОРГТЕХНИКАЛАР	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	20	ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	32 900 000.00	28 000 000.00	10.04.2022 22:07:38	20.00
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	32 900 000.00	32 800 000.00	10.04.2022 23:23:23	17.07

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	75.2	20	95.2
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	60	17.07	77.07

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63639 от 12.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Обод турмуш" махалласидаги 14-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA  
302726225



и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчиги бошланчи на объектларда топшириш ваги	Даврага келиши	Объектлар учун келиши	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти	ин. жўшалган				2022 йилда фискалдашган топширилмаган	01.01.23 й. хозирга	01.01.23 й. хозирга	Экспортга қўйилган рақам ва саноати	Тегиз (ташқир) берилган рақам ва саноати	Курчиги пудрат таъкилот номи
										Курчиги - мўлжалли	Жалоз	Жалоз	Жалоз						
1																			
2																			
25		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилари 32-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397							Тендер
26		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Дендрон қашлоққилари 22-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302							Тендер
27		Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғилари қашлоққилари 34-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210					2 730,000			109,157							Тендер
28		Денов тўғрисида "Қуёвор" ҚФЙ дати 59-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180					2 340,000			94,246							Тендер
29		Денов тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақилари мақталардаги 68-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034							Тендер
30		Денов тўғрисида "Навохот" ҚФЙ Бешата қашлоққилари 81-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302							Тендер
31		Денов тўғрисида "Ламоноти" мақталардаги 91-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397							Тендер
32		Олтинсой тўғрисида "Туллубод" мақталардаги Дуңгелла қашлоққилари 9-сонли мақтабнинг фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302							Тендер
33		Олтинсой тўғрисида "Янгилик" мақталардаги 11-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302							Тендер
34		Олтинсой тўғрисида "Миршодлик" мақталардаги 12-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397							Тендер
35		Олтинсой тўғрисида "Обод тўғрисида" мақталардаги 14-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397							Тендер
36		Олтинсой тўғрисида "Олмасор" мақталардаги 22-сонли мақтаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397							Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш буюмлари ва фондлаштирилган турарли йил	Давомида қурилган	Объектнинг устуви қандай (шарҳнома асосда) бўлиши, буюмлари, бошқа хужжатлари	01.01.22 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	01.01.22 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	01.01.22 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	01.01.22 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмашлар аҳолини				2022 йилда фондланган шара тошқорида қилинган		01.01.23 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	01.01.23 й. ҳисобидан объект қандай бўлиши, буюмлари, хужжатлари	Энергия унводини қўйилган рақами ва саниси	Тошқор (грамм)нинг ишончлиги бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш натижа таълимоти	
									9	10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
37	Олтинсой тумани "Хужайиток" маҳалласи Қувватқўрғи кўчасидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиш
38	Олтинсой тумани "Қурақ-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиш
39	Олтинсой тумани "Хужайиток" маҳалласи Пасхурт қилочқидан 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890									Тегиш
40	Олтинсой тумани "Хужайиток" маҳалласи Фанат қилочқидан 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000			16,890									Тегиш
41	Саркосой тумани "Турашобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818,000			75,034									Тегиш
42	Саркосой тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиш
43	Терма тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264					3 400,000			134,198									Тегиш
44	Узун тумани "Узуншилоқ" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тегиш
45	Узун тумани "Хатиб-Қахрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359									Тегиш
46	Узун тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 33-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиш
47	Узун тумани "Қўстакчилик" МФЙ даги 39-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000			23,359									Тегиш
48	Узун тумани "Дехон" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тегиш

№	Төр	Объектлар номи ва мавзиви	Куршил бошланган ва тугашган таърихи йили	Доброс кўрмачи	Объектнинг устуви келиши (шартинома воситаси), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейла шубҳаси) буюртмачи бошқа харажатлари	Энгирга хўшсони равиши на салими	Тендер (салим) дур натижалари бўйича қилинган рақам на салими	Тендер (салим) дур қўрилган рақам на салими		
										9	10	11	12	13	14						15	16
1																						
49		Шеробоз тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302									Тендер	
50		Шеробоз тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344									Тендер	
51		Шеробоз тургани "Яктембой" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	220						2,860,000		113,928									Тендер	
52		Шеробоз тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	40						520,000		23,339									Тендер	
53		Шеробоз тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890									Тендер	
54		Шўрчи тургани "Энгилек" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302									Тендер	
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344									Тендер	
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890									Тендер	
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344									Тендер	
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302									Тендер	
		Тақсимланган эълон								2,946,731												
3		Жами муқомалат таъмирлаш	ўрн	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497		13,085,000		331,497		119,553	1,774	12,433,912					Тендер	
1		Бойқаш тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрн муқомалат таъмирлаш) муқомалат таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891		4,283,467		43,827		624	4,555,537							Тендер

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган буюмнинг мақсади	Лойиҳа қўрилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жўрталган буюмнинг бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объект қиймати (қайта шикоят билим) қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	2022 йил учун қийматлар дивиденди	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	Этапнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	Ташар (шарҳнома берилган ҳолда) қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	Қўрилган объектнинг номи	
								Жами қиймати қўйилган	Қўрилган - қиймат кўрилган	Жами қиймати						Жами қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари
1																
2	Қўрилган буюм "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	Қўрилган буюмнинг мақсади	624	172,225	119,290	119,290	4,220,770	4,121,480	119,290	43,384	624	4,510,625	216,920	Жўрталган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	Жўрталган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қўрилган буюм "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	Қўрилган буюмнинг мақсади	526	3,567,749	92,316	92,316	3,164,786	3,072,470	92,316	32,342	526	3,567,749	161,709	Жўрталган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	Жўрталган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ
	Тақсимланган дивидент						1,315,978									
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўқсати мажмуицига 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўрилган буюмнинг 99% ғани бугунги кунга учун						13,624,100									
	Қўрилган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари						1,531,300									
	Қўрилган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари						1,531,300									



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Ораманларнинг қўрилган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари

**"КЕЛИШТИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Маълум вақтнинг  
 2022 й.

**"КЕЛИШТИЛДИ"**  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ишонилган тарафнинг ва қўрилган буюмнинг қиймати жўрталган буюмнинг харажатлари

04.04.22