ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-55

Урганч шахри 2022 йил «18» апрель

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи "**Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси** номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Р.Рўзимов** бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи **"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси** номидан иш юритувчи директор **М.Акимова** иккинчи томондан, хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли карорига асосан **"Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш"** объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва микдорда хақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» хақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб _14_ кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми хисобланади.

3. Шартнома бахоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори ***(2022 йил «14» апрелдаги № 15745 сонли баённома)*** билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда **25 900 000** ***(йигирма беш миллион туккиз юз минг)*** сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро хисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи хисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30 фоизини** ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг хисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни хисобга олган холда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш хақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекни ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш хуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, мухандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш хажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига хақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган хажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган холатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг хуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга хақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни бахолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар руйхати техник топширикда аникланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада хужжатлар комплектини хисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва хисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойиҳачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофик эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги хақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7.Ўзаро хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш хақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ хужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ хужжатлари маьлумотлари асосида барпо этилган обьектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ хужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, хамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч холати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, харбий харакатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, хамда бу холат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат хукм сурган вақтга мос равишда орқага surilади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни мухокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг хар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга хақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш хуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - хукукий базаси тугрисида» ги қонунига, хамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал килиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни хал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзора мухокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12.Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага хар кандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда хақиқий хисобланади.

16.2.Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шарти билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга хақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг хақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга хақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш хақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:	Лойихачи:
"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК	"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км	Адрес: Урганч шахар 3 2
Телефон:224-57-13, 224-57-16	Тел.: +998973607117
ш/хр 30452186033401704512911818б	Факс: 97 3607117
СТИР 207254393, ИФУТ 70100	ИНН: 300028557
Молия вазирлиги ғазначилиги	ОКЭД: 66000
Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010	Р/С: 20208000904551130001
Марказий банк Тошкент шахар ХККМ	Банк: УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ
МФО 00014 СТИР 201 122 919	МФО: 00808
Директор ________________ Р.Рўзимов	Директор: ________________ М.Акимова
Буюртмачи юристи: ________________Х.Кушчанов	

2022 йил «18» апрелдаги
№-Л-55-сонли шартномага 1-илова

“Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

Г Р А Ф И Г И

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”	Лойиха-смета ишлари	25 900,000	20 000,000	5 900.000	-
	ЖАМИ:		25 900,000	20 000,000	5 900.000	-

Буюртмачи   Лойихачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона хуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

Х У Л О С А

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси 2003 йил 16 сентябрда кабул килган «Капитал курилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Карори ва бошка конун хужжатларига мувофик тайёрланган. Шартнома лойихасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг хукуклари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни хал этиш тартиби, форс-мажор холатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари конун хужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи ________________ Х.Кушчанов
2022 йил

2022 йил «18» апрелдаги
№-Л-55 сонли шартномага 2 -илова

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ КИЙМАТИНИ АНИКЛАШ ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шахри 2022 йил «18» апрель

«Буюртмачи» "Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, **"Янгибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш"** объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:
Объектнинг ҚМИ бахоси ҚҚС билан - 1 601 605,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-иловаси 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,99%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан киймати (купайтириш) - 1,0:
Хисобланган қиймат = 1 601 605,0 х 2,99% х 0,6 х 1,0 = 28 732,794 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 25 900 000 (йигирма беш миллион туккиз юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва хисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Хоразм вилояти хокимининг
ўринбосари.

_______________Б.Ш.Курбанов

"___"__________ 2022 й.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI HOKIMI

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли ва 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорларига асосан Хоразм вилоятида "Обод қишлоқ" "Обод маҳалла" дастурлари доирасидаги ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари хисобидан 2022 йил учун дастлабки

М А Н З И Л Л И Й Р Ў Й Х А Т И

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиши буйича асос	Қурилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил холатига таъмирлаш ишларининг ҳисоблашдан кейинги молиялаштирилиш буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқболи: Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати	2022 йил ишга тушурилиши: Ишга тушириладиган қувват (чорак)	2022 йил ишга тушурилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга холатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вилоят буйича жами,				319,580	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	100 256 000,000	0,000	0,000	5 012 726,150	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
Шу жумладан вилоят буйича жами захира маблағлар									23 308 000,000											
1		**Урганч шахар**																		
1	1	**Урганч шахар Наврўз МФЙ** Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воха ,Олтин воха-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи кўча кўчалар, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор,Янги обод, Камоладдин Бекзод, Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	9,838					2 606 400,000			130 320,000		9,838 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
2.	2	**Урганч шахар Наврўз МФЙ** Навруз 1-2 йўлак, Зиёкорлар, Учкун кўчаси,Буюк Турон, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,585					1 083 600,000			67 362,500		1,585 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
3..	3	**Урганч шахар Шодлик МФЙ** А.Ибрагимов кўчаси, Сохил (А.Ибрагимов) 4-5-6 йўлак кўчаси, Сохил (А.Ибрагимов) кўчаларини боғловчи кўчаси,Махтумқули 2-йўлак,Э.Рахимов 1-2- йўлак, Э.Рахимов,Қадрият, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,398					1 800 000,000			160 795,000		4,398 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
4.	4	**Урганч шахар Шодлик МФЙ** Фаровонлик, Шарк 1-2-3-4-йулаклар, Ойбек тугри кучаса, Ойбек куча 1-2-3 йулаклар, Шалола, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,955					1 800 000,000			191 440,000		4,955 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
Захира мабаблаги									3 356 000,000											
		Жами		20,776	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	10 646 000,000	0,000	0,000	549 917,500	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
2		**Хива шахар**																		
5.	1	**Хива шахар Қумяска МФЙ** Э.Инок кучаси,А.Навоий,П.Корий, А.Ўтар , ва Хосиятли кўчалари ички хўжалик йўлини жорий тамирлаш	2022 й	3,208					900 000,000			128 320,000		3,208 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
6	2.	**Хива шахар Калта Минор МФЙ** Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,068					300 000,000			63 546,000		1,068 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
7	3.	**Хива шахар Калта Минор МФЙ** Дешон калъа кучаси , Кошона, Янги қадам, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258					300 000,000			74 851,000		1,258 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
8	4.	**Хива шахар Калта Минор МФЙ** Ораста кучаси, Кухна арк кучаси, К.Берегин кучаси ва А.Халфа ,кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,259					300 000,000			74 910,500		1,259 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
9	5.	**Хива шахар Калта Минор МФЙ** Зебузар кучаси,Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,254					450 000,000			74 613,000		1,254 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
Захира мабаблаги									2 868 000,000											
		Жами		8,047	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	5 118 000,000	0,000	0,000	416 240,500	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиши буйича асос	курилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойихавий кувват (мос кийматларда)	Курилишнинг пудрат шартномаси тузилган вактдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати (кайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил холатига таъмирлаш ишларининг хисоблашдан кейинги молиялаштирилиш буйича колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати	2022 йил ишга туширилиши: Ишга тушириладиган кувват (чорак)	2022 йил ишга туширилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга холатига колдик киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиш буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га колдиқ қийматиmшу жумладан буюртмачининг	Лойиха экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи курилиш ташкилоти
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3		**Богот тумани**																		
10	1	**Богот тумани Тозабозор МФЙ** Елкадош ва Олтинкум кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,770					600 000,000			54 139,500		4,770 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
11	2	**Богот тумани Тозабозор МФЙ** Қўнғирот,Баликчилар, Тозабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,809					600 000,000			65 932,150		5,809 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
12..	3	**Богот тумани Тозабозор МФЙ** Анорчилар ва Ватан кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,990					750 000,000			129 520,000		4,990 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
13	4	**Богот тумани Ўзбекистон МФЙ** Юрт ёшлари,Ипак йўли, Корачиқ,Мовий уммон,Азим дарё,Сўлим диёр,Чарос, Қайнар булоқ,Халқ бахти, Жаннатмакон ўлка, Бахор айёми, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,495					500 000,000			73 718,250		6,495 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
14	5	**Богот тумани Ўзбекистон МФЙ** Тумор,Нодир, М.Хоразмий,Мехмондўст,Қизилгул,Меърос, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,010					500 000,000			79 335,000		6,010 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
15	6	**Богот тумани Ўзбекистон МФЙ** Яшнар бахор, Хаёт завқи, Ёнгоқзор,Хаёт гулшани,Хумо қуши,Мўътабар,Бекватан,Мустақил хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,356					500 000,000			49 440,600		4,356 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
16..	7	**Богот тумани Ўзбекистон МФЙ** Узумзор ва З.М.Бобур кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	3,300					450 000,000			68 400,000		3,300 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							2 246 000,000											
		Жами		35,730	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	6 146 000,000	0,000	0,000	520 485,500	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
4		**Гурлан тумани**																		
17	1	**Гурлан тумани Бўзқалъа МФЙ** Қахрамон,Истиклол,Тинчлик, Зафар, Мустақиллик,Боғ , Боғишамол, Нурли, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,692					800 000,000			73 612,000		6,692 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
18..	2	**Гурлан тумани Бўзқалъа МФЙ** Қоракўз кўчаси (Дўстлик) ва Бўзқалъа кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	2,725					850 000,000			66 065,000		2,725 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
19	3	**Гурлан тумани Беш уй МФЙ** Улуғбек, Навоий ,Хақиқат ,Янги мавзе , Ўзбекистон- 2-3-4-5-6-7кўчалари ва Қабристон йули, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,204					900 000,000			57 244,000		5,204 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
20.	4	**Гурлан тумани Беш уй МФЙ** Ўзбекистон кўчаси 1 йулак кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,285					900 000,000			44 846,500		1,285 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							2 246 000,000											
		Жами		15,906	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	5 696 000,000	0,000	0,000	241 767,500	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
5		**Кўшкўпир тумани**																		
21	1	**Кўшкўпир тумани Кўктом МФЙ** Буюк турон, Янги йўл, Ўзбегим, Олтинкўл, Куёшли замин , Хоразм юлдузи, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,935					2 000 000,000			81 730,500		7,935 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
22..	2	**Кўшкўпир тумани Кўктом МФЙ** Баркамоллик,Обод юрт,Хон йўли, Куктом 1-йўлак, Куктом 2-йўлак, Куктом 3-йўлак, Куктом 4-йўлак, Куктом 5-йўлак, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,271					1 594 000,000			93 010,000		6,271 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиши буйича асос	қурилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиш буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истиқболи: Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи сақлаш харажати	2022 йил ишга туширилиши: Ишга тушириладиган қувват (чорак)	2022 йил ишга туширилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга холатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти
A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	3	**Қўшкўпир тумани Мехнатобод МФЙ** Севинч ва Самарканд кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,817					1 000 000,000			51 850,000		4,817 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
24..	4	**Қўшкўпир тумани Мехнатобод МФЙ** Турон замин ва Олмазор кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,537					1 846 000,000			144 900,000		8,537 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблағи							1 050 000,000											
		Жами		27,560	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	7 490 000,000	0,000	0,000	371 490,500	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
6		**Урганч тумани**																		
25	1	**Урганч тумани Анжирчи МФЙ** Фаргона , Жаннатмакон ва боғловчи кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,402					921 000,000			46 457,200		5,402 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
26..	2	**Урганч тумани Анжирчи МФЙ** Мозий, Анжирчи кўчаси ва Анжирчи 1, 2,3,4, йулак кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,415					2 000 000,000			136 330,000		8,415 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
27	3	**Урганч тумани Қўнғирот МФЙ** Барака, Зиёнур,Ахиллик,Буюк юрт,Биллур 6-7- йулак, Мухташам ва Вафолик кўчаларини боғловчи кучаси, Файз ва Мунохат кўчаси,Вафолик, Дадиллик,Дадиллик 1,3,4 йулак,Шиддат, Бархаёт кучаси,Бархаёт 2-йўлак,Бархаёт 4-йулак, Янги куча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,308					1 900 000,000			83 650,000		8,308 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
28..	4	**Урганч тумани Қўнғирот МФЙ** Биллур, Биллур 10-12-13 йўлак. Бюук зомон, Буюук Замон кучасини боғловчи кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	2,746					796 000,000			66 620,000		2,746 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблағи							1 798 000,000											
		Жами		24,871	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	7 415 000,000	0,000	0,000	333 057,200	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
7		**Хазарасп тумани**																		
29	1	**Хазорасп тумани Қиртепа МФЙ** Бобошо кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,706					1 200 000,000			88 619,000		7,706 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
30	2	**Хазорасп тумани Қиртепа МФЙ** Севинч, ва Замин кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,418					1 146 000,000			85 307,000		7,418 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
31..	3	**Хазорасп тумани Қиртепа МФЙ** Шарқ юлдузи,Боғишамол кўчаси,Катта равок кўчаси, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,515					500 000,000			49 545,000		1,515 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
32	4	**Хазорасп тумани Гулзор МФЙ** Зиёкорлар, Тинчлик,12 нарвон,Гулзор,Эски Хива йўли кўчаси, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,021					1 744 000,000			72 900,000		6,021 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
33..	5	**Хазорасп тумани Гулзор МФЙ** Гулистон кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,125					2 000 000,000			123 460,000		7,125 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблағи							1 798 000,000											
		Жами		29,785	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	419 831,000	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
8		**Хива тумани**																		
34	1	**Хива тумани Варағзон МФЙ** Хазина,Зироат,Мевазор, Камалак Эл кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,484					1 400 000,000			82 605,000		7,484 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиши буйича асос	курилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойихавий куввати (мос кийматларда)	Курилишнинг пудрат шартномаси тузилган вактдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати (кайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисоблашдан кейинги молиялаштирилиш буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал кўйилмаларнинг 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал куйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жихозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати	2022 йил ишга тушурилиши: Ишга тушириладиган кувват (чорак)	2022 йил ишга тушурилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга холатига колдик киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиха экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи курилиш ташкилоти
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35..	2	**Хива тумани Варағзон МФЙ** Ж.Румий ва Бахт қомуси кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	2,475					1 821 000,000			66 415,000		2,475 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
36	3	**Хива тумани Бўстон МФЙ** Зиёкор, Файзли Эл ва Шайх Мухаммад Хос қабристонига олиб борувчи кўча кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	7,766					1 300 000,000			84 261,100		7,766 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
37..	4	**Хива тумани Бўстон МФЙ** Мустақиллик тонги кўчаси, Жасорат,Иттифок, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	10,451					1 696 000,000			143 925,000		10,451 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							1 050 000,000											
		Жами		28,176	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	7 267 000,000	0,000	0,000	377 206,100	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
9		**Хонка тумани**																		
38	1	**Хонқа тумани Янги турмуш МФЙ** Гулрух,Каракўл, Зийнатли, Буюк ипак йўли кўчаси,Дилкаш ,кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,786					1 000 000,000			81 270,500		8,786 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
39	2	**Хонқа тумани Янги турмуш МФЙ** Ёркин юлдуз, Хамжихатлик, Ширин Хаёт,Афсонавий,Абул Хасан бобо кабристон йўли,Қулим хожи бобо қабристони йўл,,Норимжонбува қабристони йўли, Иморат бува қабристони йўли, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,363					1 000 000,000			77 357,750		8,363 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
40..	3	**Хонқа тумани Янги турмуш МФЙ** Нурли йўл кўчаси,ва Барака, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,539					996 000,000			84 465,000		5,539 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
41..	4	**Хонқа тумани Маданият МФЙ** Э.Вохидов, Камалак, А.Беруний, А.Хоразмий,Мустақиллик,Фузулий,Маданият, Шахидбобо қабристонига олиб борувчи кўча, Марифат, А.Темур кўчаси (Санер), Баркамол Авлод кўчаси, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	8,381					2 846 000,000			102 915,000		8,381 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							1 050 000,000											
		Жами		31,069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	6 892 000,000	0,000	0,000	346 008,250	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
10		**Шовот тумани**																		
42..	1	**Шовот туман Қўшкўпир МФЙ** Махтукули,Бухоро, Ж.Мангуберди ,Маданият,Шодлик, Ш. Рашидов , кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,166					1 800 000,000			74 255,000		5,166 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
43	2	**Шовот туман Қўшкўпир МФЙ** Обод, Кенагас, Алпомиш,Ибн Сино,Мирзо Улугбек, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,223					1 196 000,000			43 496,900		4,223 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
44..	3	**Шовот туман Дўстлик МФЙ** Пахлавон Махмуд кўчаси,Ширин,Али қушчи, Бобур, Фаробий, Болчи , кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,055					2 996 000,000			86 040,000		6,055 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							1 798 000,000											
		Жами		15,444	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	7 790 000,000	0,000	0,000	203 791,900	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
11		**Янгиарик тумани**																		
45	1	**Янгиари тумани Янгиер МФЙ** Ёркинлик , Эътикод,Ёғду,Ёғду ва 4н1941 а/йни боғловчи йўл (канал бўйи),Ёғду 2-тор, Ёғду 4-тор, Янгилик, Мехнатобод кўчаси ва 1-тор кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,464					1 000 000,000			40 399,200		4,464 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиши буйича асос	курилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос кийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вактдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига қурилишнинг колдиқ киймати (қайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил холатига таъмирлаш ишларининг хисоблашдан кейинги молиялаштирилиш буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал куйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жихозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати	2022 йил ишга тушурилиши: Ишга тушириладиган кувват (чорак)	2022 йил ишга тушурилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга холатига колдик киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиха экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46..	2	**Янгиари тумани Янгиер МФЙ** Шоликор ва Шолокор 1-2-3-4 тор, кўчасилари, Шоликор 6-тор, Шоликор 7-8-9-тор кўчалари, Шоликор 10-11-12-13-14 тор кўчалари, Шоликор 5-тор ва 4к956 а/й боғловчи, Шоликор 6-тор ва 11-торни боғловчи,Шоликор 5-тор ва 13-торни боғловчи,Шоликор 5-тор ва 6-торни боғловчи, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,200					2 744 000,000			63 070,000		4,200 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
47	3	**Янгиари тумани Шихбоги МФЙ** Уч ховли, Уч ховли 1-тор,Уч ховли 2-тор, Шихбоги ,Шихбоги 1-тор, Полвонлар 1-тор кучаси, Бустон обод 1-тор кучаси, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,872					1 200 000,000			62 191,600		6,872 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
48..	4	**Янгиари тумани Шихбоги МФЙ** Илинч, Иззат икром, Иззат икром 1-2-тор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,195					1 500 000,000			85 200,000		4,195 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
49	5	**Янгиари тумани Шихбоги МФЙ** Қабристон йўли,4р 157 а/йўли ва Шихбоги махалласини боғловчи йўл,4к956 автойўли ва Уч ховли кўчасини боғловчи кўча,Уч ховли 1-тор ва Уч ховли 2-тор кўчасини боғловчи кўча,Уч ховли ва Уч ховли 1 ва 2-тор кўчаларини боғловчи кўчалар, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	3,309					894 000,000			56 640,000		3,309 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблағи							1 050 000,000											
		Жами		23,040	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	307 500,800	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
12		**Янгибозор тумани**																		
50	1	**Янгибозор тумани Халқобод МФЙ** Уста Пахтакор,Эзгулик, Дўрман, Китобхон кўчаси, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	6,375					1 100 000,000			73 950,000		6,375 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
51..	2	**Янгибозор тумани Халқобод МФЙ** Халқобод кўчаси, Ғурур кўчаси ва Мухандислар кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,637					1 594 000,000			84 295,000		4,637 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
52	3	**Янгибозор тумани Халқобод МФЙ** Хайрат, Самарқанд,Табиблар, Нурчи, Чордоқ, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,893					900 000,000			56 758,800		4,893 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
53	4.	**Янгибозор тумани Қиёт МФЙ** Камолот, Махсим овул,Янги уй, Махтумкули, Таълим маскани, Усмон кўл ва Отчопарбобо қабристонга олиб борувчи йўли, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,143					1 444 000,000			66 700,000		4,143 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
54.	5.	**Янгибозор тумани Қиёт МФЙ** Тўрт чигир, Хосилот,Баҳор,Қиёт, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	3,228					1 000 000,000			80 415,000		3,228 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
55	6	**Янгибозор тумани Қиёт МФЙ** Ғайрат овул кўчаси,Гурлан кўчаси, Дармонбобо қабристонга олиб борувчи йўли кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,044					1 000 000,000			58 510,000		5,044 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблағи							1 798 000,000											
		Жами		28,320	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	8 836 000,000	0,000	0,000	420 628,800	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			
13		**Тупроққала тумани**																		
56..	1	**Тупроққалъа тумани Саяпир МФЙ** Буюк ипак йўли кўчаси, Дўстлик,Тинчлик,Наврўз,Лукмон , Саяпир кўча, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,563					1 500 000,000			93 550,000		4,563 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
57	2	**Тупроққалъа тумани Саяпир МФЙ** Олмазор, Шодлик, Адолат, Фаровонлик кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,833					1 500 000,000			82 828,600		5,833 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
58	3	**Тупроққалъа тумани Саяпир МФЙ** Нурафшон, Бахт, Обу хаёт кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,952					1 492 000,000			70 318,400		4,952 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов

№	№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руйхатига киритилиш буйича асос	курилиш ишлари бошланиши ва тугаш йили	Лойиҳавий кувввати (мос кийматларда)	Курилишнинг пудрат шартномаси тузилган вактдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й холатига курилишнинг колдик киймати (кайта хисоблаш буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг хисоблашдан кейинги молиялаштирилиш буйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Капитал кўйилмаларнинг 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал куйилмалар	Шу жумладан: К М И	Шу жумладан: Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан, буюртмачи саклаш харажати	2022 йил ишга тушурилиши: Ишга тушириладиган кувват (чорак)	2022 йил ишга тушурилиши: Асосий фондларнинг ишга туширилиши	Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга холатига колдик киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиха экспертиза санаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи курилиш ташкилоти
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	4	**Тупроққалъа тумани Охунбобоев МФЙ** Нуришлар, Буюк ипак йули, Пахтакор,Навруз, Обод. кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,970					1 250 000,000			84 774,000		5,970 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
60	5	**Тупроққалъа тумани Охунбобоев МФЙ** Ёркин хаёт ва Истиклол кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	5,413					1 250 000,000			76 864,600		5,413 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
61..	6	**Тупроққалъа тумани Охунбобоев МФЙ** Мустакиллик кўчаси,Ёшлик, Чопон ота, Кангли,Серкуёш, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,125					1 992 000,000			96 465,000		4,125 2022 й 3-чорак	0,000					Танлов
		Захира мабаблаги							1 200 000,000											
		Жами		30,856	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	10 184 000,000	0,000	0,000	504 800,600	0,000		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000			

ИЗОХ: Обьектларни узунлиги номи ва қийматига ЛСХ ишлаб чикилиб,экспиртиза хулосаларига кўра аниқлиқ киритилади, ва иқтисод қилинган маблағлар вилоят кесимида қайата тақсимланади.

"КИРИТИЛДИ"

"Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори.

_______________ Р.Рузимов

"____"___________2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Автомобиль йўллари худудий бошқармаси бошлиғи.

_______________Ф.Садуллаев.

"____"___________2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти иқтисодий тараққиёт вакамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари.

_______________Р.Аллаберганов

"____"___________2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти хокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари.

_______________А.Рўзметов.

"____"___________2021 й