



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 562254

между Progressive Builders и Бухоро шаҳар ҳокимлиги ободлаштириш бошқармаси на общую сумму 79898500,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860064017065100110019

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	79 898 500,00			79 898 500,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>79 898 500,00</b>			<b>79 898 500,00</b>

Всего 79898500,00 сум

Семьдесят девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч  
пятьсот сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 79898500,00 сум или 100,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в апрель мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

А.Ж.Ахмедов

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Б.Жураев

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«     »     20     г.

«     »     20     г.

«15» «апрел» 2022 йил.

Бухоро ш.

Progressive Builders МЧЖ (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари Н.Шодмонов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва Бухоро шаҳар ҳокимлиги ободонлаштириш бошкармаси (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи А.Ахмедов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## II. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Бухоро шаҳар С.Раҳимов МФЙ 1-сон мусика ва санат мактаби олдидаги насос станциясини кайта қуриш «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси 79 898 500 сўмни ташкил этади. Шундан ККС 11984775 сум

## II. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 79 898 500 сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «15» апрел 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «30» апрел 2022 йил.

## III. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 майдаги 1154-сонли фармонида асосан барча мулкчилик шаклларидаги хўжалик юритувчи субъектларнинг истеъмолчилар ва буюртмачиларга, агар улар етказиб бериладиган (бажариладиган ишлар, хизматлар) қийматининг камида 15 фоизини олдиндан тўламасалар, маҳсулот жўнатиши, ишларни бажариши ва хизматлар курсатилиши тақиқланган. "Пудратчи" мазкур фармонга амал қилиши шарт.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## IV. ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 79 898 500 сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 23 996 850 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг апрел ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сунг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 55 901 650 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил "30" апрелгача амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

## **V. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Шартнома баҳоси 79 898 500 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунда жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 5-сонли далолатномани тузади.

## **VI. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 5-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## **VII. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ**

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан судда ҳал этилади.

## **VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

8.1. Мазкур шартнома 2022 йил «15» апрел дан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## **IX. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ**

9.1. 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2850-сон билан руйхатга олинган "Бюджет тизими Бюджетларининг Ғазна ижроси қондалари 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 121 ва 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначилиқда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

**X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ**

«**Пудратчи**»

**Progressive Builders** МЧДЖ

(ижрочининг номи)

Манзил: Жондор туман М.Таробий-1

Тел./факс 94 5100056

Х/р: 2020 8000 3050 6546 1001

Банк номи : Халк банк Жондор тум

МФО: 00671 ИНН: 306364420

ОКОНХ: 16212

Рахбар:

(Ф.И.Ш.)



«**Буюртмачи**»

Бухоро шаҳар ҳокимлиги ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Бухоро шаҳри Гимдувон 12 уй

Тел./факс 224-54-01

ш/х.в 1010022468064017815(00/100)

бюд.маблаг олувчи СТИРи 200856203

ОКОНХ 90290

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилиги

Ғаз./х 23402000300100001010

Банк номи Марказий банк Тошкент ш.

МФО 00014

газначилик булинмаси СТИРи 201122919

Рахбар:

А.Ахмедов



## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

**1. Loyiyaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyiyaning nomi:** Buxoro shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi va "Progressive Builders" MChJ o'rtasida tuzilgan 5-62254-sonli 79 898 500,0 so'mlik pudrat shartnomasi.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** Buxoro shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 18.04.2022 yilda ishlab chiqilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Buxoro shahar yuridik  
xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**



**Z.Xasanova**  
2022 yil «18» aprel