

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 18/2022

«18» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Узун тумани «Дехкон» МФЙ Дехкон кишлоғидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Дехкон» МФЙ Дехкон кишлоғидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	17 391 304.34	2 608 695.66	20 000 000
	Жами	-	-	17 391 304.34	2 608 695.66	20 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб

верилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлади;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда

Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий оғатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ
Манзил: Термиз ш Тараққиёт к 40 уй
Тел 99 420-00-16
Х/р: 20208000800888267001
ИНН: 305579153 МФО: 00328
Банк: Туронбанк АТ Термиз филиали

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521078059
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010


А. Адинаев
(имзо)


А. Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 7 » _____ 20 _____ йил / _____ А.Музафаров

«15» 04

2022 йилдаги

18/2022-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

18/2022-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Дехкон» МФЙ Дехкон кишлоғидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 780 000 000 сум, ККС сиз 678 260 869 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 780 000 000/ 270000=2 888.9 Базавий ҳисоблаш микдорида К=4.4% (3 илова 4 банд) К=1.5% (1 илова 1 банд)	780 000 000x4.4%x1.5 =51 480 000	11 400 000 сум
	Топосъёмка ишлари учун			1 900 000 сум
	АТТБ (ЗВОС)			2 000 000 сум
	Мухандислик Геология ишлари			3 000 000сум
	Техник курик ишлари			250 000 сум
	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)			1 450 000 сум
	Жами			20 000 000 сум

ККС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиғи :

М.Менглиев

2022 йилдаги №18/2022-сонли ШАРТНОМА га илова

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га

Лойihalаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	11 400 000 сум
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 900 000 сум
3	АТТБ (ЗВОС)	хизмат	1	2 000 000 сум
4	Мухандислик Геология ишлари	хизмат	1	3 000 000 сум
5	Техник курик ишлари	хизмат	1	250 000 сум
6	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)	хизмат	1	1 450 000 сум
	Жами			20 000 000 сум

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:



А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиги :

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхандарё вилояти Узун тумани «Дехкон» МФЙ Дехкон кишлогидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК лойиҳа қидирув булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари **А.Адинаев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 20 000 000 (Йигирма миллион) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Сурхандарё вилояти Узун тумани «Дехкон» МФЙ Дехкон кишлогидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30	20 000 000
	Жами:		20 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: **А.Адинаев**



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: **М.Менглиев**.

М.ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63658 на приобретение Узун тумани "Дехкон" МФЙ Дехкон кишлогидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 18:40

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63658.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Дехкон" МФЙ Дехкон кишлогидаги 64-мактаб филиали

	(60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	21 500 000.00	20 000 000.00	11.04.2022 11:44:41	20.00
SURXON ARX PROEKT XK	21 500 000.00	21 500 000.00	11.04.2022 13:51:35	18.60

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	70.4	20	90.4
SURXON ARX PROEKT XK	60	18.6	78.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63658 от 12.04.2022 года на приобретение Узун тумани "Дехкон" МФЙ Дехкон кишлогидаги 64-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: SURXON ARX PROEKT ХК (302946782)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтарғилин муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

(Қўриқ манбаълари, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъшират бино	Ўқув тарғилин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи ҳисобга олинмаган бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	2022 йил учун таъшират қўриқларнинг йиллик	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертлар ҳисобидан раъйиди ва саноиди	Текширувчиларнинг раъйиди ва саноиди	Қўриқини тўғри рақамсиз қилиш	
									Ўқув тарғилин қўриқини	Ўқув тарғилин қўриқини	Ўқув тарғилин қўриқини						01.01.23 й. ҳолатига
1	2																
68		Ўқувтарғилин муассасаларини жалдан:	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъшират бино	Ўқув тарғилин қўриқини	13232/150	61 264,506	47 219,851	47 219,851	47 658,040	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248
				6 спорт зал	2904/150	14 162,354	1 484,603	1 484,603	1 484,603	1 174,389	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354	
7		Жамн илти қўриқини		6	674,583	61,346	61,346	61,346									
1		Тарғил тарғилинларини "Ўқувтарғил" МФЙ		528					15 000,000	14 572,003	427,997						Течлар
2		Девон тарғилинларини "Нарғилот" МФЙ		528					15 000,000	14 572,003	427,997						Течлар
3		Девон тарғилинларини "Жамн" МФЙ		528					15 000,000	14 572,003	427,997						Течлар
4		Девон тарғилинларини "Нарғилот" МФЙ		330					13 000,000	12 629,515	370,485						Течлар
5		Девон тарғилинларини "Обод" МФЙ		330					13 000,000	12 629,515	370,485						Течлар
6		Тарғил тарғилинларини "Ўқувтарғил" МФЙ		660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354		674,389	"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
7		Тарғил тарғилинларини "Борқон" МФЙ		150	674,583	61,346	61,346	61,346	6 000,000	5 821,029	178,971						Течлар
58		Жамн реконструкция		8554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340		3 314,568	4 804,094	

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган таърих Вакт	Доброс кўрмат	Объектнинг устуви келими (шартича асосда) буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	Энгирга хўроси равои на салик	Тендер (салик)лар наризаси бўлма билинми равои на салик	Куршил по дугар танкиот номи	
									Жами капитал қўйимлар	Куршил - капитал эълони	Жаноз	Жами харажатлари	жўхиди, салик харажатлари	Масули/курал						Ассей фонд суммаси
1																				
49		Шерофоз гуагани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер	
50		Шерофоз гуагани "Узусой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидати 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер	
51		Шерофоз гуагани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	220					2,860,000		113,928								Тендер	
52		Шерофоз гуагани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	40					520,000		23,339								Тендер	
53		Шерофоз гуагани "Узусой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер	
54		Шўрчи гуагани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер	
55		Қадирик гуагани "Қорасў" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер	
56		Қувдўрон гуагани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер	
57		Қувдўрон гуагани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер	
58		Қувдўрон гуагани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билин)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер	
3		Жами муаммадаг таъмирлаш	ўрши	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	624	12,433,912	597,764					
1		Бойқаштоқ гуагани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрши муаммадаг таъмирлаш) муаммадаг таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. 8614015601-411 2710.12023 й. 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон билин 30.03.2023 й.	МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС ТАВБИДР-ЎҚТЖ		

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилган ҳолда) жумҳурияти, вилояти, тумани, шаҳар ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошлаган кундан) бўлганда, ҳисобат харажатлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошлаган кундан) бўлганда, ҳисобат харажатлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошлаган кундан) бўлганда, ҳисобат харажатлари	2022 йил учун қўришлар дивиденди						2022 йилда фойдаланишни тотиштирилган		01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошлаган кундан) бўлганда, ҳисобат харажатлари	01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошлаган кундан) бўлганда, ҳисобат харажатлари	Этабурга ҳужжатларни тақдим этиш тарихи ва санаи	Ташар (шарҳнома берилган ҳолда) қўришни бошлаган кундан	Қўришни тўғрисида рақамноқ номи	
							9	10	11	12	13	14	15	16						17
1																				
2	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	2022 й	624	4 510 625	4 457 690	4 457 690	4 457 690	4 290 770	4 121 480		119 290	43 384	624	4 510 625						"ООО ДИНОРА"МЧЖ
				172 225	119 290	119 290	119 290													
3	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили	2022 й	526	3 567 749	3 326 494	3 326 494	3 326 494	3 164 786	3 072 470		92 316	32 342	526	3 567 749						"ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH"МЧЖ
				133 571	92 316	92 316	92 316													
	Тақсимланмаган дивидент							1 315 978												
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақсадда қўришни тотиштирилган 9% га яқин бўлган қисми учун							13 624 100												
	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили							1 531 300												
	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили							1 531 300												
	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни тотиштириш йили							1 531 300												



“КЕРИТИЛИ”
 Сўрашларни тўғрисида хабар қилиш
 “Ягона бўлишнинг шартлари”
 инжиниринг бўлимига директорлик
 2022 й.

“КЕЛИШИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

“КЕЛИШИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни
 қўллаб-қувватлаш вазирлиги
 2022 й.

04.04.22