

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 17/2022

«15» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Vino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Бештом кишлоғидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Бештом кишлоғидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа- смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	17 391 304.34	2 608 695.66	20 000 000
	Жами	-	-	17 391 304.34	2 608 695.66	20 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб

берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлади;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда

«Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сун тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий оғатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган қундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ
Манзил: Термиз ш Тараққиёт к 40 уй
Тел 99 420-00-16
Х/р: 20208000800888267001
ИНН: 305579153 МФО: 00328
Банк: Туронбанк АТ Термиз филиали

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10002860224017096521075057
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ
Х/р: 23402000300100001010


А. Адинаев
(имзо)


А. Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 7 » _____ 20 _____ йил / А.Музафаров

«15» 04

2022 йилдаги

17/2022-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

17/2022-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ наркининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустақиллик» МФЙ Бештом кишлоғидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 780 000 000 сум, ККС сиз 678 260 869 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 3 427 077.902/ 270000=2 888.9 Базавий ҳисоблаш микдориди К=4.4% (3 илова 4 банд) К=1.5% (1 илова 1 банд)	780 000 000x4.4%x1.5 =51 480 000	11 400 000 сум
2	Топосъёмка ишлари учун			1 900 000 сум
3	АТТБ (ЗВОС)			2 000 000 сум
4	Мухандислик Геология ишлари			3 000 000сум
5	Техник курик ишлари			250 000 сум
6	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)			1 450 000 сум
	Жами			20 000 000 сум

ККС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиғи :

А.Адинаев

М.Менглиев

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га
№17/2022-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	11 400 000 сум
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 900 000 сум
3	АТТБ (ЗВОС)	хизмат	1	2 000 000 сум
4	Мухандислик Геология ишлари	хизмат	1	3 000 000сум
5	Техник курик ишлари	хизмат	1	250 000 сум
6	Архетиктура режалаштириш топшириги (АПЗ)	хизмат	1	1 450 000 сум
	Жами			20 000 000 сум

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 20 000 000 (Йигирма миллион) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ рахбари:

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиги :



А.Адинаев



М.Менглиев

«15» 04 2022-йилдаги 17/2022-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Бештом кишлогидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК лойиҳа қидирув булими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан «**Bino Inshoot Memor Loyiha**» МЧЖ раҳбари **А.Адинаев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 20 000 000 (Йигирма миллион) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Бештом кишлогидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажаришрини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30	20 000 000
	Жами:		20 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: **А.Адинаев**



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: **М.Менглиев.**

М.ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63656 на приобретение Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Бештом кишлогидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 18:58

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63656.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Бештом кишлогидаги 53-мактаб

	филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	18	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	5	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	21 500 000.00	20 000 000.00	11.04.2022 11:38:29	20.00
SURXON ARX PROEKT XK	21 500 000.00	21 500 000.00	11.04.2022 13:45:52	18.60

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	72.8	20	92.8
SURXON ARX PROEKT XK	60	18.6	78.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63656 от 12.04.2022 года на приобретение Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Бештом кишлогидаги 53-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: SURXON ARX PROEKT ХК (302946782)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтарғалин мўъассасе объектларини қўриқ, реконструкция қилиши ва капиталги таъмирлаши ишларининг
2022 йил МАНДИЛИ РЎИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

(Қўриқ манбаи рақами, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқув тарғалин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи маълум бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	2022 йил учун таъшири қўриқларнинг	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертлар ҳисоботи рақами ва санаи	Текшириш (таълиқ) ишларининг рақами ва санаи	Қўриқини тўғри рақамнон	
									Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини						01.01.23 й. ҳолатига
1	2																
68		Ўқувтарғалин мўъассасаларни жалди:		ўқув тарғалин	13232/150	61 264,506	47 219,851	47 219,851	47 658,040	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248
				6 спорт зал	2904/150	14 162,354	1 484,603	1 484,603	1 484,603					1 174,389	1 та спорт зал		
7		Жамн илти қўриқини		спорт зал	6	674,583	61,346	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660		674,389	
1		Тарғалин тарғалинлар "Ўзбекистон" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997					Течлар
2		Девон тарғалинлар "Нарингон" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997					Течлар
3		Девон тарғалинлар "Жамн" МФЙ		2022 й	528					15 000,000	14 572,003	427,997					Течлар
4		Девон тарғалинлар "Наингон" МФЙ		2022 й	330					13 000,000	12 629,515	370,485					Течлар
5		Девон тарғалинлар "Обод" МФЙ		2022 й	330					13 000,000	12 629,515	370,485					Течлар
6		Тарғалин тарғалинлар "Ўзбекистон" маҳалласи		2021-2022 й.	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	3 314,568	4 804,094
				12x24 ўрғалинлар спорт зал қўриқини	12x24	674,583	61,346	61,346	61,346					61,346	мап		
7		Тарғалин тарғалинлар "Борканд авлоди"		2022 й	150					6 000,000	5 821,029	178,971					Течлар
58		Жамн реконструкция			8554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340			

№	Түр	Объекттар номенклатурасы	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	Дербес құрамы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	2022 жыл үшін жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар		2022 жылғы федералдық қолдау бағасы		01.01.23 ж. халықтағы бағасы		01.01.23 ж. халықтағы бағасы		Әлеуметтік нысанға қатынасты бағалау	Теріс (сәтсіз) жұмыстардың саны	Теріс (сәтсіз) жұмыстардың саны		
										Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар	Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар	Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар	Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар	Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар	Жұмыстар құрамына кіретін жұмыстар							
1																						
13	Уәзір тұлғаның "Төңкіш" ҚФЙ дағды 39-сәтсіз мақсатында (160 ұран яғни бiно құрыш бiлiн) реконструкция кiшiш	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	160	1795,836	1795,836	1795,836	1795,836	1795,836	1795,836	1380,000	1308,876	71,124	13,000	160	1795,836	346,947	415,836	№32231 16.09.2022ж №1401-0661-1030 23.02.2022ж №3337 08.03.2022ж	LOT 22411006097607 №1401-0661-1030 30.03.2022ж	Құрылыс жұмыстары	0	0
14	Шұғыл тұлғаның "Ялты" МФЙ дағды 18-сәтсіз мақсатында (240 ұран яғни бiно құрыш ва 390 ұран мақсат бiнои) реконструкция кiшiш	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	630	6 017,802	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	3 450,000	3 260,179	187,821	34,000	630	6 017,802	2 357,016	2 528,710	№99715 28.12.2021ж №1402-0661-1332 24.01.2022ж №63295 04.03.2022ж	LOT 22411006097781 №1402-0661-1332 30.03.2022ж	Құрылыс жұмыстары	0	0	
15	Бандикон тұлғаның "Линкопюр" МФЙ дағды 37-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (60 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	60						780,000													
16	Бойсұң тұлғаның "Шифоблок" МФЙ "Гүржікөжi көшiсi" 20-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (40 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	40						520,000													
17	Бойсұң тұлғаның "Дербiсi" МФЙ Батана көшiсi" 21-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (40 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	40						520,000													
18	Денов тұлғаның "Қатта қарым" МФЙ Түбiсi көшiсi" 1-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (96 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	96						1 248,000													
19	Денов тұлғаның "Фарғана" ҚФЙ "Оловдiн" мақсатында 9-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (96 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	96						1 248,000													
20	Денов тұлғаның "Қайың" ҚФЙ Шұр-Шар көшiсi" 12-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (40 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	40						520,000													
21	Денов тұлғаның "Кенетi" ҚФЙ Кенетiсi көшiсi" 14-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (40 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	40						520,000													
22	Денов тұлғаның "Бiнокюр" ҚФЙ Дiнокюр көшiсi" 18-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (96 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	96						1 248,000													
23	Денов тұлғаның "Торғай" ҚФЙ Арғын көшiсi" 19-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (96 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	96						1 248,000													
24	Денов тұлғаның "Хазарбi" ҚФЙ Дiнокюр көшiсi" 31-сәтсіз мақсат бiлiн реконструкция кiшiш (96 ұран яғни бiно құрыш бiлiн)	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	96						1 248,000													

Визирлер Мақсатында 2022 жыл 15 марттағы 40 сәтсіз рәсімдер бiлiнiң Ұ-дiналасына асып кiрiсiсiн анықтау мақсатында

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугашган таърихи йили	Доброс кўрмачи	Объектнинг устуви келими (шартича) жисми, буюмлари бошқа харажатлари	01.01.22 й. компания объект қилини жисми, буюмлари харажатлари	01.01.22 й. компания йилга устуви объект қилини жисми, буюмлари харажатлари	01.01.22 й. компания йилга устуви объект қилини жисми, буюмлари харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавр эълони	2022 йил учун қилган қўйилмавр эълони			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. компания йилга устуви объект қилини жисми, буюмлари харажатлари	01.01.23 й. компания йилга устуви объект қилини жисми, буюмлари харажатлари	Энгирга хўсони равои на салиси	Тендер (салим)лар натижаси бўлиш бўлиши равои на салиси	Қўйилти пухтар танимтор номи
										Жами қилган қўйилмавр	Куршил - қилган эълони	Жисм харажатлари	Жисм харажатлари	Жисм харажатлари					
1																			
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидати 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
51		Шарофот тургани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	220					2,860,000		113,928								Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	40					520,000		23,339								Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер
54		Шўриқ тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890								Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344								Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302								Тендер
3		Жами муқаммад таъмирлаш	ўрми	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,085,000	11,857,525	331,497	119,553	624	12,433,912	597,764				
1		Бойқот тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактабни (624 ўрми муқаммад таъмирлаш) муқаммад таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС ТАВБИПР-ЎҚТЖ	

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (вилоятлари, туманлари, шаҳар ва шаҳар қишлоқлари, қишлоқ ва қишлоқ ҳудудлари) бўлими	01.01.22 й. ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобидан	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳисобидан	01.01.23 й. ҳисобидан	Эҳтиротга олинган қўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати	Ташар (гумор)лар берилган объектларнинг қиммати ва саноати	Қўришни тўғри рақамноқ номи
							Қўришни - қўриқилган объектларнинг қиммати	Жами қўриқилган объектларнинг қиммати	Қўриқилган объектларнинг қиммати					
1														
2	Қўриқилган объектлар "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	Жўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
				172,225	119,290					август			Жўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати	
				3 567,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 567,749	161,709	Жўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ" ҚУРИЛИШ"МЧЖ
3	Қишлоқ ҳудуди "Ўзбекистон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	526	133,571	92,316					август			Жўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати	
	Тақсимланган йилнинг					1 315,978								
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўқсатига кўра 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган объектларнинг 9% га яқин бўлган қисми учун					13 624,100								
	Қўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати					1 531,300								
	Қўриқилган объектларнинг қиммати ва саноати					1 531,300								



“ҚИРИҚИЛИ”
 Ораманларнинг қиммати ва саноати
 “Ягона бўлимига” рақамноқ
 рақамноқ берилган маълумот

“ҚИРИҚИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Маълумот берилган
 рақамноқ берилган маълумот
 2022 й.

“ҚИРИҚИЛИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Ишонилган рақамноқ ва қиммати
 рақамноқ берилган маълумот
 2022 й.

04.04.22
 [Signature]