 - sonli
Loyiha - smeta xujjatlari tuzish
shartnomasi 
             _________ shahri                                                                                    ‘‘___’’ ________ 202__-yil
                                

  
Kelgusi o‘rinlarda  ‘‘Buyurtmachi’’ deb  yuritiladigan va Nizom asosida faoliyat  ko‘rsatadigan _________________________________________________________________ nomidan tashkilot raxbari ____________________ bir tomondan, hamda kelgusi o‘rinlarda ‘‘Bajaruvchi’’ deb yuritiladigan va Nizom asosida faoliyat ko‘rsatadigan _______________________________________ nomidan uning rahbari _____________________ ikkinchi tomondan, ishchi loyihasini tayyorlash uchun pudrat shartnomasini tuzdilar.
1. SHartnomaning mazmuni
1.1. ‘‘Buyurtmachi’’ topshirig‘iga asosan ‘‘Bajaruvchi’’  “_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___” 
ning – nuqson dalolatnomasi (defektnыy akt) bo‘yicha alohida smeta xujjatlari ishlab chiqilishini va ekspertiza xulosasini taqdim etishni zimmasiga oladi. 
  1.2.  ‘‘Bajaruvchi’’ loyiha ishlarini ‘‘Korxona, bino va inshoatlari qurilishiga loyiha-smeta xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash’’ xaqidagi SHNK 1.03 01-03, ‘‘Qurilishda joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi’’ to‘g‘risidagi SHNK 4.01.16-04 SHNK, loyihaga qo‘yiladigan me’yoriy talablarni MKM 01-04* qoida va qo‘llanmalari asosida bajarilishini ta’minlaydi.

  1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish, loyihalash topshiriqnomasida ko‘rsatiladi.

  1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

  1.5. ‘‘Bajaruvchi’’ maxsus loyiha ishlariga yordamchi Bajaruvchi tashkilotlar bilan qo‘shimcha shartnoma tuzishga haqlidir. Qo‘shimcha shartnomalarni tuzish ‘‘Bajaruvchi’’ning zimmasiga yuklatilgan va mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

  1.6. Xo‘jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o‘zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2.Tomonlarning majburiyatlari
a) ‘‘Bajaruvchi’’ning majburiyatlari
   2.1 ‘‘Bajaruvchi’’ ‘‘Buyurtmachi’’ tomonidan berilgan loyihalash topshiriqnomasi va arxitektura rejalashtirish topshiriqnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi.;

  2.2. ‘‘Bajaruvchi’’ mazkur shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni ‘‘Buyurtmachi’’ning ruxsatisiz uchinchi shaxsga berishga haqli emas.

   2.3. Loyiha ishlarini bajarilishini tanlov bayonnomasida ko‘rsatilgan muddatda ta’minlaydi;

   2.4. ‘‘Bajaruvchi’’ tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish hajmlar, material resurslar miqdori to‘g‘riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to‘g‘risida ‘‘Buyurtmachi’’ga kelishilgan jadval asosida hisobot topshirib turadi.

      b) ‘‘Buyurtmachi’’ ning majburiyatlari:

2.4.  Bajaruvchiga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura rejalashtirish topshiriqnomasini taqdim etadi;

2.5.  Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadda foydalanadi;

2.6.  Bajaruvchi tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifatini kuzatib boradi;
   2.7. ‘‘Buyurtmachi’’ mablag‘ bilan ta’minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining hajmi to‘g‘risida hisobotlarni o‘z vaqtida topshirilishini ta’minlaydi.

3. SHartnoma bo‘yicha ishlar qiymati
3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha ‘‘Bajaruvchi’’ tomonidan bajariladigan ishlar qiymati O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasining 2008 yil 10 noyabrdagi №22 sonli Qarori va tomonlarning o‘zaro kelishuviga asosan barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarini o‘z ichiga olgan holda joriy narxlarda _______________________________________________________________________ tashkil etadi.                          
3.2. ‘‘Buyurtmachi’’ ‘‘Bajaruvchi’’ni mazkur shartnoma bo‘yicha oldindan 30 foiz mikdorida mablag‘ bilan ta’minlaydi qolgan 70 foiz miqdori ishlar yakuniga etkanidan keyin to‘lab beriladi. 
3.3. ‘‘Bajaruvchi’’ tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari miqdori va qurilish muddati uzil – kesil hisoblanadi va qayta ko‘rib chiqilmaydi, ayrim hollar bundan mustasno, ya’ni :

  3.3.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko‘rsatish qiymati va muddatini o‘sishiga yoki shu parametrlardan biriga bartaraf etib bo‘lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo‘lsa.

  3.3.2. ‘‘Buyurtmachi’’ tomonidan ish hajmlariga o‘zgartirish kiritilganda.

  3.3.3. Ishlarni bajarish, xizmat ko‘rsatish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda. 

  3.3.4. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o‘zgatirishlar ‘‘Buyurtmachi’’ va ‘‘Bajaruvchi’’ o‘rtasida qo‘shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi. 

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
  4.1. Bajarilgan ishlar SHNK 1.03.01-03 va ‘‘Buyurtmachi’’ tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshiriq talablari asosida qabul qilinadi.

  4.2. ‘‘Bajaruvchi’’ ishlarni bajarib bo‘lgach, ‘‘Buyurtmachi’’ga texnik topshiriqda ko‘rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova kilib  3  ta nusxada loyixa smeta xujjatlar komplektini takdim etadi.

  4.3. ‘‘Buyurtmachi’’ mazkur shartnomaning 4.2.- bandida ko‘rsatilganidek, topshirish –qabul qilish dalolatnomasini va hisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni  5  bank ish kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va ‘‘Bajaruvchi’’ga imzolangan, yoki asosli e’tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo‘natadi.

  4.4. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida ‘‘Buyurtmachi’’ning asosli e’tirozi bo‘lsa, kamchiliklarning ruyhati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

  4.5. Bajarilgan ishlarga tulov topshirish – qabul qilish dalolatnomasiga va xisobot xujjatlariga asosan, avans mablag‘larini ushlab kolgan xolda 10 bank ish kunida amalga oshiriladi.

  4.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma’lum bo‘lib qolsa, tomonlar 5 bank ish kuni mobaynida bir-birlarini ishlar to‘xtatilganligi haqida habardor qilishlari shart va 10 bank ish kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo‘lgan yo‘nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko‘rib chiqishlari kerak. ‘‘Buyurtmachi’’ ushbu holatda ‘‘Bajaruvchi’’ga amalda bajarilgan loyiha ishining xarajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.
5. Tomonlarning javobgarligi
   5.3. To‘lov talabnomasini asossiz ravishda to‘la yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to‘lashdan bosh tortganligi (bank muassasasiga to‘lov topshiriqnomasini tatsdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo‘ymaslik va hokazo) uchun, ‘‘Buyurtmachi’’ to‘lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,05 foiz hajmida ‘‘Bajaruvchi’’ga jarima to‘laydi. Ammo bunda, umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko‘rsatilmagan xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak.

5.4. ‘‘Buyurtmachi’’ olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 moddasiga asosan u ‘‘Bajaruvchi’’ga o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,05 foiz hajmida jarima to‘laydi. Ammo bunda, umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko‘rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. 

5.5. ‘‘Bajaruvchi’’ ishlarni bajarishda, xizmat ko‘rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,05 foiz hajmida jarima to‘laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko‘rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to‘lash shartnoma (kontrakt) majburiyatini buzgan tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki ko‘rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

  5.6. ‘‘Bajaruvchi’’ tomonidan tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarida nuqsonlar (tayyorlangan smeta xujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniqlansa, ‘‘Bajaruvchi’’ kamchiliklarni o‘z hisobidan to‘g‘rilanishini ta’minlaydi yoki taqdim etilgan loyiha smeta xujjatlarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan bo‘lsa O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

  5.7. Agar sodir bo‘lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar yuzaga kelsa, tomonlar o‘z harakatlarida O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik me’yorlariga suyanadilar.

  5.8. Agar bajarilgan ishlar, ko‘rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat shartlariga mos kelmasa, ‘‘Buyurtmachi’’ bajarilgan ishlarga haq to‘lashdan bosh tortishga haqli. ‘‘Bajaruvchi’’dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya jarima undirishga haqli, biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar bajarilgan ishlarga, ko‘rsatilgan xizmatlarga haq to‘lab qo‘yilgan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summani qaytarishni talab qilishga haqli.

  Jarima hisobi to‘lov talabnomasi bank muassasasiga sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo‘lmagan bajarilgan ishlar haqida dalolatnoma tuzilgandan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Jarima hisobi to‘lov talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

  5.9. SHartnomani ijro etmaganligi yoki etarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar shartnomada o‘zgacha ko‘zda tutilmagan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi ‘‘Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to‘g‘risida’’ gi qonunining 25-32-moddalariga asosan javobgarlik choralari qo‘llaniladi.
6. Bartaraf etib bo‘lmaydigan kuch holati (fors-major)
  6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to‘la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy harakatlar va boshqa bartaraf etib bo‘lmaydigan kuchlar, sabablar sodir bo‘lgan bo‘lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma (kontrakt) ijrosiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa, tomonlar mazkur shartnoma (kontrakt) bo‘yicha majburiyatlarning qisman yoki to‘la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo‘ladilar.

    Mazkur shartnoma  bo‘yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo‘lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

  6.2. Agar bartaraf etib bo‘lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho‘ziladigan bo‘lsa, ‘‘Bajaruvchi’’ va ‘‘Buyurtmachi’’ ishni davom ettirish yoki noma’lum vaqtga to‘xtatish uchun chora tadbirlar ko‘rishni muhokama qiladilar.

   Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to‘xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.
                                                         7.  Qo‘shimcha shartlar
     7.1. Mazkur shartnomada ko‘zda tutilmagan tomonlarning o‘zaro munosabatlari O‘zbekiston Respublikasining ‘‘Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy - huquqiy bazasi to‘g‘risida’’gi qonuniga, hamda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

     (Ta’mirlanadigan ob’ektlarning texnik ahvoli, qo‘shimcha labaratoriya tekshiruvlari, kuchaytirish ishlari talab qilganda tomonlar o‘rtasida qo‘shimcha kelishuv bayonnomasi tuziladi.) 
8. SHartnomaning amal qilish muddati va shartlari
   8.1. Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan keyin kuchga kiradi va uning shartlarini to‘liq bajarib bo‘lguncha haqiqiy hisoblanadi.

   8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati ___ dekabr 2022 yil.

   8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi.
9. Nizolarni xal etish tartibi va xukukiy ekspertizasi  
  9.1.  SHartnomani tuzish, ijro etish, o‘zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni qoplash chog‘ida tomonlar o‘rtasida vujudga kelgan baxslar konunchilikda belgilagan tartibda xo‘jalik sudi tomonidan yoki tomonlarning kelishuviga binoan hakamlar sudi tomonidan qarab chiqiladi.

10. Tomonlar rekvizitlari:
	                     Buyurtmachi:
	                               Bajaruvchi:

	
	


ILOVA-1
ISHLARNING KALENDAR REJASI
Buyurtmachining topshirig‘i: “___________________________________________________
___________________________________________________________________________” ning - joriy ta’mirlash ishlarining loyixa-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni.

2022-yil ‘‘________’’ ____________ № __________ sonli  shartnomaga  ilova
	№
	SHartnoma bo‘yicha bajariladigan ishlarning va asosiy bosqichlarning ro‘yhati
	Bajarish muddati

	Bosqichlarning hisob qiymati yig‘indisi

	
	
	Boshlanishi
	YAkunlanishi
	

	
	
	
	
	

	1
	 Nuqson dalolatnomasi (defektnыy akt) bo‘yicha alohida smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish.
	
	

	2
	 _______________________________________ loyixa smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish.
	
	



	
	Jami:
	
	





     ‘‘BUYURTMACHI’’ nomidan




‘‘BAJARUVCHI’’ nomidan

 lavozimi:           



                                   lavozimi:    direktor 

F.I.O.:  
                     ______________                                                                                F.I.O.: 
              ____________                                                              ___________

ILOVA-2
2022 yil ‘‘________’’ ____________ № _________ sonli  shartnomaga  ilova
SMETA №1
Ishchi loyiha xujjatlari 

Ishchi loyihaning nomi – “_________________________________________________ __________________________________________________________________________________” ning - joriy ta’mirlash ishlarining loyixa-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
Loyiha tashkiloti: - ____________________________________ 
Buyurtmachi tashkilot:  - _____________________________________________________________
	№
	Korxona, bino va inshoot tavsifi yoki ish ko‘rinishi
	Asos
	Narx hisob-kitobi, 
so‘mda
	Narx so‘mda

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	“______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ” ning - nuqson dalolatnomasi (defektnыy akt) bo‘yicha alohida smeta xujjatlari ishlab chiqilishni o‘z zimmasiga oladi.
	10 000 000 000 x ____% KKSsiz = ___________

	
	__________

	
	O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasining 2008 yil 10 noyabrdagi №22 sonli “Loyiha-tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to‘g‘risida” gi Nizom.

1-ilova
Ob’ektning murakkablik darajasi – I

	
	
	

	
	JAMI QQS siz
	
	
	 000 000


JAMI: 000 000 (______________) so‘m QQS siz.
‘‘_______________________’’__________ direktori:                 ___________________
