

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ
№-Л-3

Урганч шахри

2022 йил «15» апрель

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи “YO‘L-LOYIHA BYUROS” МЧЖ Хоразм филиали номидан иш юритувчи директор Б.Машарипов иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан “Урганч шаҳар Навруз МФЙ Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воҳа, Олтин воҳа-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи куча, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор, Янги обод, Камолатдин Бекзод, Олмазор кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 20 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгиландилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15480 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 40 400 000 (қирқ миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30 фоизини** ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва ҳатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топширилаётган ва расмийлаштирилаётган ҳужжатлар рўйхати техник топширикда аниқланади.

6.3. Лойихачи томонидан бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топширикда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ўзаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиغان бахслар ўзора муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилад.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошдиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошдиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118136

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги фазначилиги

Ҳазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор

Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи:

Х.Кушчанов

Лойихачи:

“YO'L-LOYIHA BYUROS” МЧЖ Хоразм филиали

Тошкент ш. Мустақиллик шох кучаси 68-уй

Телефон: +998 91 989 90 01

х/р 2020 8000 8040 1094 1001

СТИР 300112785

ОКОНХ 66000

БАНК: АКИБ «Ипотека-Банк» Яшнобод бўлими

МФО 00959

Директор:

Б.Машарипов

2022 йил «15» апрелдаги
№-П-3-сонли шартномага 1-илова

“Урганч шаҳар Навруз МФЙ Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воҳа, Олтин воҳа-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи куча, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор, Янги обод, Камолатдин Бекзод, Олмазор кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиҳа ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	“Урганч шаҳар Навруз МФЙ Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воҳа, Олтин воҳа-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи куча, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор, Янги обод, Камолатдин Бекзод, Олмазор кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”	Лойиҳа-смета ишлари	40 400,000	30 300,000	10 100,000	-
	ЖАМИ:		40 400,000	30 300,000	10 100,000	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойиҳачи - “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ Хоразм филиали директори Б.Машарипов ўртасида “Урганч шаҳар Навруз МФЙ Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воҳа, Олтин воҳа-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи куча, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор, Янги обод, Камолатдин Бекзод, Олмазор кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиҳа-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил


Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - “YO'L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ Хоразм филиали номидан Устав асосида иш юритувчи директор Б.Машарипов, “Урганч шаҳар Навруз МФЙ Машал Хоразм, Навбахор 2-3-4, Олтин воҳа, Олтин воҳа-1-2-3-4 Нуравшон ва Нуравшон 1-2-3-4-5-6 йулак ва боғловчи куча, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йулак Пахтакор, Янги обод, Камоладдин Бекзод, Олмазор кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 2 476 080,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-иловаси 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,82%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = $2\,476\,080,0 \times 2,82\% \times 0,6 \times 1,0 = 41\,895,273$ минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 40 400,000 (қирк миллион тўрт юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



Лойихачи:

М.У.



Буюртмачи:

М.У.

Ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли ва 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорларига асосан Хоразм вилоятидаги "Обод қишлоқ" "Обод маҳалла" дастурлари доирасидаги ички хўжалик бўлиларини жорий таъмирлаш ишларига Республиканинг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛІЙ РҮЙХАТИ

№		Объектлар номи, жойлашган ва адрес бўлимига кўрсатилган бўйича асос	қурилиш ишлари бошлангани ва тугати йили	Локаций куввати (мас кийматларда)	Қурилишнинг худрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати (сайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг ҳисоблашдан кейинги молиялаштирилиш бўйича қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаҳқат қўйилмавларнинг 2022 йилдаги истиқбол				2022 йилдаги тугурилиш	Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Теңдер сандолари тасдиқланган баёғнома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти												
									Жами қўйилмавлар қўйилмавлар		КМ И						Жиҳозлар		Шу ҳуҷжатдан		Ишга туширилмаган қувват (чорак)		Асосий фондларнинг ишга туширилиши		Қурилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиш бўйича келгуен йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ киймати,шу жумладан буюртмачининг	
									Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан	Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан					Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан	Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан	Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан	Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан	Буюртмачи харажатлари	Шу ҳуҷжатдан		
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Висоят бўйича жами,																												
Шу ҳуҷжатдан висоят бўйича жами ҳаққара маблағлар																												
Урғанич шаҳар																												
1	1	Урғанич шаҳар, Навоий, МФЙ, Машиа Хорезм, Навоёхор 2-3-4, Оғтин ноа Оғтин ноа 1-2-3-4 Нуратон ва Нуратон 1-2-3-4-5-6 Вуғик ва босқич бўғича бўғичар, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 Вуғик, Пастарор,Ялти обеди, Қоғалдави Висоти, Оқсарор бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	9,838					2 606 400,000			130 320,000		9,838	0,000					Тақтов								
2	2	Урғанич шаҳар, Навоий, МФЙ, Навоий 1-2 Вуғик, Зиндорлар, Урғанич бўғича,Босқ, Турон, бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	1,585					1 083 600,000			67 562,500		1,585	0,000					Тақтов								
3	3	Урғанич шаҳар, Шолотик, МФЙ, А.Ибраһимов қўғичи, Соғди (А.Ибраһимов) 4-5-6 Вуғик бўғичи, Соғди (А.Ибраһимов) бўғичарини босқичи бўғича,Мақсуғичи 2-4Вуғик,3 Раҳмон 1-2- Вуғик, 3 Раҳмон,Қаҳрат, бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	4,398					1 800 000,000			160 795,000		4,398	0,000					Тақтов								
4	4	Урғанич шаҳар, Шолотик, МФЙ, Ороғотилик, Шаҳар 1-2-3-4-Вуғичлар, Ойбекс Вуғичи бўғича, Ойбекс Вуғичи 1-2-3 Вуғичлар, Шолотик, бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	4,955					1 800 000,000			191 440,000		4,955	0,000					Тақтов								
Заҳира маблағини																												
		Жами		20,776	0,000	0,000	0,000	0,000	3 356 000,000						0,000	0,000	0,000											
Хива шаҳар																												
5	1	Хива шаҳар, Қўғича МФЙ, 3-Илок қўғичи,А.Имомов,П.Қорид, А.Уғар, ва Хосеити бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	3,208					900 000,000			128 520,000		3,208	0,000					Тақтов								
6	2	Хива шаҳар, Қатта Миғор, МФЙ, Мисхат Турк, бўғичаи ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	1,068					300 000,000			63 546,000		1,068	0,000					Тақтов								
7	3	Хива шаҳар, Қатта Миғор, МФЙ, Девон қатта қўғичи, Қопчи, Ялти қолди, бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	1,258					300 000,000			74 851,000		1,258	0,000					Тақтов								
8	4	Хива шаҳар, Қатта Миғор, МФЙ, Оғина қўғичи, Қўғичи дик қўғичи, К.Бегеити қўғичи ва А.Хайроғс бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	1,259					300 000,000			74 910,500		1,259	0,000					Тақтов								
9	5	Хива шаҳар, Қатта Миғор, МФЙ, 355-Вуғичи,Қаҳратлар, Шолотиклар, Муғтавистаиқ, бўғичари ноаи ўғқалиқ бўғичани жорди таъмирлаш	2022 й	1,254					450 000,000			74 613,000		1,254	0,000					Тақтов								
Заҳира маблағини																												
		Жами		8,047	0,000	0,000	0,000	0,000	5 118 000,000	0,000	0,000	416 240,500	0,000		0,000	0,000	0,000											

[illegible]

[illegible][illegible]

№		Объектлар номи, жойлашган ва адрес бўйича таърифлаган бўйича асос		қурилиш ишлари бошлангани ва тугаши йили		Лоийҳавий қуввати (мос қийматларда)		Қурилишнинг худрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачин харажатлари		01.01.2021 йи ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачиннинг харажатлари		01.01.2021 йи ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (қийтга хисоблан бўйича) шу жумладан бюртмачиннинг харажатлари		01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисобланган кейинги молиялаштирилгани бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачиннинг харажатлари		Қийматга қўйилганларнинг 2022 йилдаги исботлаш				2022 йил ишга турурилган		Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачин харажатлари		Пудрат шартномасига асосан йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 йи га қолдиқ қиймати,шу жумладан бюртмачиннинг		Лоийҳа экспертиза сапаси ва №		Тендер савдолари тасдиқланган баённома сапаси ва №		Пудратчи қурилиш ташкилоти											
А		А		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
35..		2		Хана тузани Варағон МФЙ Ж.Рудий ва Ботг қолдиқ қўйилари номи		2022 й		2,475						1 821 000,000				66 415,000		2,475		0,000																Таътов			
36		3		Хана тузани Ёстон МФЙ Заевор, Файли Эи ва Шайх Мухоммад Хас қабристонига олиб боруши қўйи қўйилари номи		2022 й		7,766						1 300 000,000				84 261,100		7,766		0,000														Таътов					
37..		4		Хана тузани Ёстон МФЙ Муҳаммаднинг тоғли қўйи, Жаовор, Ёлтифок, қўйилари номи		2022 й		10,451						1 696 000,000				143 925,000		10,451		0,000														Таътов					
				Захирга мўлжаллати										1 050 000,000																											
				Жами				28,176		0,000		0,000		0,000		0,000		277 206,100		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000											
9				Хонка тузани																																					
38		1		Хонка тузани Яилги туруши МФЙ Гурӯш, Қарақў, Яилгили, Ёвж илж йўли қўйи, Диканш қўйилари номи		2022 й		8,786						1 000 000,000				81 270,500		8,786		0,000														Таътов					
39		2		Хонка тузани Яилги туруши МФЙ Ёвж илж, Хонкастилик, Шайри Хонкастилик, Ёвж илж, Хонкастилик, Ё																																					

