

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Ақимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Хива шаҳар Қалта Минор МФЙ Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 13 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15486 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 19 800 000 (ун тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиши.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб

чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҷазо хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзóra муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошiq муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошiq муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реkvизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118141

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги фазначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ

МФҚ 00014 СТИР 201 122 919

Директор _____ Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи _____ Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

Факс: 97 3607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРҒАНЧ Ш., АТ ХАЛҚ БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФҚ 00014 СТИР 201 122 919

Директор _____ М.Акимова

М.Акимова



“Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиҳа ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиҳа-смета ишлари	19 800,000	19 800,000	-	-
	ЖАМИ:		19 800,000	19 800,000	-	-



Буюртмачи



Лойиҳачи

Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойиҳачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиҳа-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда ҳужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил


Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - "МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС" хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, "Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Мехнат гули, кўчаси ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш" объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 207 374,0 минг.сўм;

Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,37%;

камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;

низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;

Хисобланган қиймат = 1 207 374,0 x 3,37% x 0,6 x 1,0 = 24 413,102 минг.сўм;

Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 19 800 000 (ун туккиз миллион саккиз юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.

Буюртмачи:

М.Ў.



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Хоразм вилоят ҳокимининг

Уйибосари:

Б.Ш.Қурбанов
2022 й.



Хоразм вилояти Иқтисодиёт вазирлигининг 2022 йил 22 январдаги ПК-98 сонли ва 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорларига асосан Хоразм вилоятда "Обод қишлоқ" "Обод маҳалла" дастурлари доирасидаги ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш ишларида Республиканинг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ

Table with columns: №, Объектлар номи, қўйилган ва адрес рақибатига киритилган бўйича асос, қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили, Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда), Қўрилганнинг пудрат шартномаси тузилган ва шартли умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари, 01.01.2021 й ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари, 01.01.2021 й ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати (қайта ҳисоблан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари, 01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисобландан кейинги молиялаштиришни бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Table titled 'Ҳақиқий шайлар' (Actual goods) with 2 rows of data: 1. Хўжалик қўрилмаси Қўрилиш ва ҳисобни тўғри қилиш, 2. Қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили.

Table titled 'Хўжалик шайлар' (Economic goods) with 5 rows of data: 1. Хўжалик қўрилмаси Қўрилиш ва ҳисобни тўғри қилиш, 2. Қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили, 3. Қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили, 4. Қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили, 5. Қўрилганнинг шартли баҳолашнинг ва тўғри йили.


№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатига киргизилиши буйича	курулиш йиллари ва тузатиш йили	Лойиҳавий кувват (мос кийматларда)	Курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига курулишнинг кодлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига курулишнинг кодлик киймати (кайта ҳисоблан буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг ҳисобланган кейинги молияландирилиши буйича кодлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Камитга сўйинмаларини 2022 йилдаги истифоси				2022 йил шита турмушини		Ассей фондларини ишга туширилиши	Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига кодлик киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига ассей молияландирилиши буйича келгуси йилга ўқаландирилган объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза сапаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома сапаси ва №	Пудратчи курулиш ташкилоти	
								Жами кайтаган сўйинмалар	К М И	Жиҳазлар	Жами	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан буюртмачи сўйини харажати							Ишга туширилмаган кувват (торак)
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	4	Қўшқўшур тўғрисида Мажбурий Тўғри қилини ва Олмасор кўчасидаги янги сўйини буюртмачи томонидан тўғри қилини	2022 й	8.537				1 846 000,000				144 900,000		8.537	0,000					Ташков
Захира маблағлари																				
				27,560	0,000	0,000	0,000	1 850 000,000	7 490 000,000	0,000	0,000	371 490,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
Ургач тўғрисида																				
25	1	Ургач тўғрисида Алмағали МФЙ Ферғана. Жамаатқомон ва боғловчи буюртмачи томонидан сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	5.402				921 000,000				46 457,200		5.402	0,000					Ташков
26.	2	Ургач тўғрисида Алмағали МФЙ Москва, Алмағали кўчаси ва Алмағали 1, 2,3,4 йўлак кўчалари янги сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	8.415				2 000 000,000				136 350,000		8.415	0,000					Ташков
27	3	Ургач тўғрисида Қўшқўшур МФЙ Ферғана. Забир, Алмағали кўчаси ва 6-7 йўлак, буюртмачи ва Боғловчи буюртмачи томонидан сўйини, Фанга ва Қўшқўшур кўчаси 2-йўлак, Давлатов Давлат 1,2-йўлак ва 2-йўлак, Қўшқўшур кўчаси буюртмачи томонидан	2022 й	8.308				1 900 000,000				83 650,000		8.308	0,000					Ташков
28.	4	Ургач тўғрисида Қўшқўшур МФЙ Ферғана. Бетмур 10-12-13 йўлак Боғловчи томонидан	2022 й	2.746				796 000,000				66 620,000		2.746	0,000					Ташков
Захира маблағлари																				
				24,871	0,000	0,000	0,000	7 415 000,000	0,000	0,000	0,000	233 057,200	0,000		0,000	0,000	0,000			
Хазарасп тўғрисида																				
29	1	Хазарасп тўғрисида Қирғизия МФЙ Бобойқўшқўшур янги сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	7.706				1 200 000,000				88 619,000		7.706	0,000					Ташков
30	2	Хазарасп тўғрисида Қирғизия МФЙ Саян, ва Замира кўчалари янги сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	7.418				1 146 000,000				83 307,000		7.418	0,000					Ташков
31.	3	Хазарасп тўғрисида Қирғизия МФЙ Шарк кўчаси,Боғловчи кўчаси,Катта рамон кўчаси, сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	1.515				500 000,000				49 545,000		1.515	0,000					Ташков
32	4	Хазарасп тўғрисида Гузар МФЙ Забир, Гузар, 12 йўлак, Гузар, Замира кўчалари янги сўйини, буюртмачи томонидан	2022 й	6.021				1 744 000,000				72 900,000		6.021	0,000					Ташков
33.	5	Хазарасп тўғрисида Гузар МФЙ Гузар, сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	7.125				2 000 000,000				123 460,000		7.125	0,000					Ташков
Захира маблағлари																				
				29,785	0,000	0,000	0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	0,000	419 831,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
Хива тўғрисида																				
34	1	Хива тўғрисида Ферғана МФЙ Хива, Забир, Калмақ, Қўшқўшур янги сўйини буюртмачи томонидан	2022 й	7.484				1 400 000,000				82 605,000		7.484	0,000					Ташков

№	№	Объектлар номи, жойлашган ва адрес рўйхатига киритилган бўлиши асос	курулиш ишлари бошлангани ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматлари)	курулишнинг нуқрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати (сайта хисобдан бўйича) шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг хисобдан кейинги молявалантирилган бўлишга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	Капитал қўйилмайдиган 2022 йилдаги исботнома				2022 йилдаги тўловнинг		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харajatлари	Нуқрат шартномасига асосан молявалантирилган бўлишга келгувчи объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза сапаси ва №	Тендер шартлари тасдиқланган баёнома сапаси ва №	Нуқратчи қурулиш ташкилоти
									Жами капитал қўйилмалар	КМ И	Жиҳозлар	Буюртмачи харajatлари	Шу жумладан:	Шу жумладан, буюртмачи харajatлари					
46.	1	Ялғубоғ урғани Ялғубоғ МФЙ Шиловоғ ва Шиловоғ 1-2, 3-4 тоғ, қўшқари, Шиловоғ 6-тоғ, Шиловоғ 7, 8-9-тоғ қўшқари, Шиловоғ 10-11-12, 13-14 тоғ қўшқари, Шиловоғ 5-тоғ ва 48956 айб ботқоғи, Шиловоғ 6-тоғ ва 11-тоғни боғловчи, Шиловоғ 5-тоғ ва 13-тоғни боғловчи, Шиловоғ 5-тоғ ва 6-тоғни боғловчи, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4200					2744 000,000			63 070,000		0,000					Ташков
	2	Ялғубоғ урғани Шилбоғи МФЙ Уч ховли, Уч ховли 1-тоғ, Уч ховли 2-тоғ, қўшқари, Шилбоғи 1-тоғ, Шиловоғ 1-тоғ қўшқари, Бугуноғ обод 1-тоғ қўшқари, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	6,872					1200 000,000			62 191,600		0,000					Ташков
47.	3	Ялғубоғ урғани Шилбоғи МФЙ Уч ховли, Уч ховли 1-тоғ, Уч ховли 2-тоғ, қўшқари, Шилбоғи 1-тоғ, Шиловоғ 1-тоғ қўшқари, Бугуноғ обод 1-тоғ қўшқари, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4,195					1500 000,000			85 200,000		0,000					Ташков
	4	Ялғубоғ урғани Шилбоғи МФЙ Икки парок, Икки парок 1-2-тоғ, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	3,309					894 000,000			56 640,000		0,000					Ташков
48.	5	Ялғубоғ урғани Шилбоғи МФЙ Қабартоғ йўли-Фр 157 айриги ва Шилбоғи маҳалласи боғловчи йўли-48956 айриги ва Уч ховли қўшқари (Боғловчи йўли, Уч ховли 1-тоғ ва Уч ховли 2-тоғ қўшқари боғловчи йўли, Уч ховли 2-тоғ қўшқари боғловчи йўли, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш)	2022 й	23,040					1 650 000,000			307 500,800		0,000					Ташков
	Жами			23,040	0,000	0,000	0,000	0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	307 500,800	0,000	0,000	0,000	0,000			
Ялғубоғ урғани																			
50	1	Ялғубоғ урғани Халқобод МФЙ Уста Латқаров, Эвратис, Дўрған, Қилбоғи қўшқари, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	6,375					1 100 000,000			73 950,000		0,000					Ташков
	2	Ялғубоғ урғани Халқобод МФЙ Халқобод қўшқари, Ғуфур қўшқари ва Қўшқари қўшқари, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4,637					1 594 000,000			84 295,000		0,000					Ташков
51.	3	Ялғубоғ урғани Халқобод МФЙ Халғар, Сағварқал, Талқабир, Нурчи, Чорбоқ, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4,893					900 000,000			56 758,800		0,000					Ташков
	4	Ялғубоғ урғани Қиле МФЙ Қавоноғ, Мақсаи оғуш, Ялғубоғ, Мақсууқали, Тақлино мақсаи, Уқоли қўли ва Орчоваробод қабартоғига олиб боруши йўли, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4,143					1 444 000,000			66 700,000		0,000					Ташков
54.	5	Ялғубоғ урғани Қиле МФЙ Тўғр чилар, Хосатов Ёлқор Қиле, қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	3,228					1 000 000,000			80 415,000		0,000					Ташков
	6	Ялғубоғ урғани Қиле МФЙ Ғабдул оғуш қўшқари, Ғуфур қўшқари, Дарқонобоғ кўрпугоғига олиб боруши йўли қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	5,044					1 000 000,000			88 510,000		0,000					Ташков
		Жами		28,320	0,000	0,000	0,000	0,000	8 836 000,000	0,000	0,000	420 628,800	0,000	0,000	0,000	0,000			
Экспирта маълумоти																			
Тўрқосқалга урғани																			
56.	1	Тўрқосқалга урғани Сағвар МФЙ Ёрқосқал йўли қўшқари, Сағвар МФЙ Ёрқосқал йўли қўшқари, Сағвар МФЙ Ёрқосқал йўли қўшқари	2022 й	4,563					1 500 000,000			93 350,000		0,000					Ташков
	2	Тўрқосқалга урғани Сағвар МФЙ Олқосқал, Шиловоғ, Ақоғуш, Фирқосқалга қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	5,833					1 500 000,000			82 828,600		0,000					Ташков
58	3	Тўрқосқалга урғани Сағвар МФЙ Нўрқосқал, Ёлқор, Оғуш қўшқари икки ўқалиқ йўлини жорди ташкирлаш	2022 й	4,952					1 492 000,000			70 318,400		0,000					Ташков

№	Объектлар номли, қойилган ва янги қўрилган объектнинг бўлими асос	қурилиш ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойihaвий қуввати (мос қийматларда)	Қурилишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига тавмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиши бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг харажатлари	Қапитал қўйилмавларининг 2022 йилдаги исотиқовини					2022 йилдаги турмушнинг	Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг	Лойиha экспертиза санаси ва №	Тендер сандолари тасдиқланган баёнима санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташиқилоти	
								Жами капитал қўйилмавлар	Шу жумладан		Шу жумладан, бурюртмачи харажатлари	Инга туширилган қувват (чорак)							Асосий фондларнинг инга туширилиши
		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами		Жами	
Захира маълумоти		Жами		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
59	Турпоксатга тугалиш Оутибобе Мейи Нуруштар, Брок вакил йури, Дармонор, йилмурғ, Ово, қурашари йили ўзқилиш бўлими жойи тавмирлаш	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	5,970 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков	
60	Турпоксатга тугалиш Оутибобе Мейи Еркин хайт ва Йелиқон қурашари йили ўзқилиш бўлими жойи тавмирлаш	2022 й	5,413					1 250 000,000	0,000	0,000	76 864,600	5,413 2022 й 2-чорак	0,000					Ташков	
61.	Турпоксатга тугалиш Оутибобе Мейи Муқатамлик ўзқилишоти, Чопон йили қилиш Серқилиш қурашари йили ўзқилиш бўлими жойи тавмирлаш	2022 й	4,125					1 292 000,000	0,000	0,000	96 465,000	4,125 2022 й 3-чорак	0,000					Ташков	
Жами			30,856	0,000	0,000	0,000	0,000	10 184 000,000	0,000	0,000	504 890,600		0,000	0,000	0,000	0,000			


 "МИНИСТРИЛИШИ"
 Р. Рўзимов
 2022 й


 "КЕЛИШИЛИШИ"
 Қўраман вилояти автомобиль йулдары хўдаши бошқармачиси бошқилиши
 О. Садриддинов
 2022 й


 "КЕЛИШИЛИШИ"
 Хўраман вилояти инқисолий тараккият вақамбағаллиқни қисқарттириши бош бошқармачиси бошқилиши ўринбосари.
 Р. Аллаберганов
 2022 й


 "КЕЛИШИЛИШИ"
 Хўраман вилояти хўдаши бошқилиши Молия бош бошқармачиси бошқилиши ўринбосари.
 А. Рўзимов.
 2021 й

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАМИОНАТИ АЪЗОСИ, ОБЪЕКТЛАРНИ ҚУРИЛИШИ ВА ЯНГИ ҚЎРИЛГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ҚУРИЛИШИ БУЛИМИ