

**“ТАС ДИҚЛАЙМАН”**  
**Қорақалпоғистон Республикаси**  
**Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати**  
**“Инжиниринг компанияси” директори**  
**М. Утемуратов**  
**2022й**



**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**  
**Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани "Нурлы бостан" МФЙдаги 1-сон МТТ биносини реконструкция қилиш**  
**ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани "Нурлы бостан" МФЙдаги 1-сон МТТ биносини реконструкция қилиш
2	Объектни жойлашуви	Кегейли тумани "Нурлы бостан" МФЙдаги 1-сон МТТ биносини реконструкция қилиш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль куни ўтказилган 16 – сонли йиғилиш баёнига асосан, 2022 йил Қушимча дастурга киритилган объектларнинг лойиха – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси"
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Кегейли тумани "Нурлы бостан" МФЙдаги 1-сон МТТ биносини реконструкция қилиш) ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш ойи	апрель
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда курсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)