

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қорақалпоғистон Республикаси
 Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати
 “Инжиниринг компанияси” директори
 М. Утемуратов
 2022й



ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Қунғирот тумани "Суенли" МФЙ ҳудудига 90 ўринли янги МТТ қуриш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Қунғирот тумани "Суенли" МФЙ ҳудудига 90 ўринли янги МТТ қуриш
2	Объектни жойлашуви	Қунғирот тумани "Суенли" МФЙ ҳудудига 90 ўринли янги МТТ қуриш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-24 февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасига ташрифи давомида берилган топшириқлар ва 25 февраль куни ўтказилган 16 – сонли йиғилиш баёнига асосан, 2022 йил Қушимча дастурга киритилган объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Қунғирот тумани "Суенли" МФЙ ҳудудига 90 ўринли янги МТТ қуриш) ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Таплов утказиш оyi	апрель
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда қурсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)