"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси

Олий ва ўрта махсус таълим вазири ўринбосари

______________ С.Бузрукхонов

« 19 » 04 2022 йил

2022 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасарруфидаги Термиз муҳандислик-технология институтининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобига амалга ошириладиган объектни қуриш ишларининг

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн. сўм)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш-монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами капитал қўйилмалар		1 050	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000	16 089,000		1 911,000	0,000		0,000	0,000	0,000			
	жумладан																		
	капитал таъмирлаш																		
1	Термиз муҳандислик-технология институтининг Термиз шаҳри И Каримов кўчаси 288 а уй манзилида жойлашган 1050 ўринли ўқув биносини капитал таъмирлаш	2022 й	1 050	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000 1 911,000	18 000,000	16 089,000		1 911,000								

"Киритилди"

Термиз муҳандислик-технология институти ректори

______________ У.Ахмедов

« __ » ______ 2022 й.

"Келишилди"

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи

______________ М.Ҳамраев

« 19 » 04 2022 й.

"Келишилди"

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш бошқармаси бошлиғи

______________ Ф.Далимов

« 19 » 04 2022 й.

2022 йилда Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги тасаррруфидаги Термиз муҳандислик-технологии институтининг бюджетдан ташқари ҳисобига амалга ошириладиган объектни қуриш ишларининг ЛҚИ харажатлари тугрисида МАЪЛУМОТ

№	Объектлар номи ва манзили	Жами	Шу жумладан				ЛҚИ харажатлари	Шу жумладан				Экспертиза ЛСХ	Шу жумладан				АМТҲҚРИ (ЗВОС) ва Экология экспертизаси	Шу жумладан				Объектнинг топо графикаси	Шу жумладан				Объектнинг муҳандислик геологияси	Шу жумладан				АПЗ I,II	Шу жумладан				Лойиҳаларни ва экспорт шартномаларини комплекс экспертизадан ўтказиш харажати	Шу жумладан				Тендер	Шу жумладан				Техник назорат хизмати	Шу жумладан				АҚИЕ (ГАСН)	Шу жумладан				Буюртмачини сақлаш харажатлари
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
	Буюртмачининг жами харажатлари	1 911,000	0,000	0,000	1 911,000	0,000	120,000	0,000	0,000	120,000	0,000	30,691	0,000	0,000	30,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,468	0,000	0,000	0,468	0,000	12,555	0,000	0,000	12,555	0,000	11,150	0,000	0,000	11,150	0,000	1 000,165	0,000	0,000	1 000,165	0,000	123,971	0,000	0,000	123,971	0,000	612,000
	шу жумладан																																																								
	[illegible]																																																								
1	Термиз муҳандислик-технология институтининг Термиз шаҳри И.Каримов кўчаси 288 а уй манзилида жойлашган 1050 ўринли ўқув биносини [illegible]	1 911,000			1 911,000		120,000			120,000		30,691			30,691		0,000					0,000					0,000					0,468			0,468		12,555			12,555		11,150			11,150		1 000,165			1 000,165		123,971			123,971		612,000

Ишлар бошқармаси бошлиғи — И.Хаитназаров

Бош ҳисобчи — И.Номозов

Бош муҳандис — А.Артиков

ҲИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ №__1__

«_05_» ___04___ 2022 йил Термиз шахри.

“Таъмирлойиха” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Эрдонов низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Термиз муҳандислик-технология институти, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ў.Ч.Ахмедов, низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш(ҳизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Умумий суммаси
1	Термиз муҳандислик-технология институтининг Термиз шахри Ислом Каримов кўчаси 288 а уйда жойлашган биносининг капиталь таъмирлаш лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва курилиш-монтаж жараёнида тўлиқ муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши хамда яширин ишлар далолатномасини тасдиклаш	услуга	1	119 800 000	119 800 000
	Жами:				119 800 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 119 800 000 (бир юз ўн тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил килади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади .

3. Тўлов шартлари

3.1 Буюртмачи шартнома тўлиқ кийматининг 30%и микдорда 30 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус хисоб ракамига (сўмда) олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сунг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 30 банк кунида колган 70% тўлов «Иш бажарувчи»нинг махсус хисоб ракамига утказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 5 банк иш кунида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш хажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблаглари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тўлиқ бажарилган хисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тўлик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан кабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан ___ ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида колади.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда Иктисодий Суд оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома Газначилик булимида руйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
НОМИ: “Таъмирлойиха” МЧЖ МАНЗИЛ: Термиз ш. Б.Сохибов 9/4 уй Х\Р: 20208000000312052001 ИНН: 200472974 ОКОНХ: 66000 Б\К: 01032 НОМИ: АТБ “Капитал банк” Термиз ш. Тел:+998883931964 РАХБАР________________ Х.Эрдонов	НОМИ: Термиз мухандислик-технология институти МАНЗИЛ: Термиз ш. И.Каримов кучаси 288 а уй Ш.Х.В: 400110860224017094100079001 Ш.Х.В____________________________ ИНН:304991885 ОКОНХ:92120 Б\К: 00014 УзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919 Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ х/р: 23402000300100001010 РАХБАР________________ У.Ахмедов

Юрист визаси: Мен Термиз мухандислик-технология институтининг юристи, ушбу шартнома лоиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«05» ______04______2022 йил /________________/ Б.Эшдавлатов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58227 на приобретение Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 12:41

Конкурсная комиссия Термезский филиал Ташкентского государственного технического университета, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV O'RAL CHORIYEVICH	Директор	Термиз мухандислик-технология институти
Секретарь комиссии	TURSUNOV CHINGIZ ABDURAIMOVICH	Кенгаш котиби	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	TURSUNOV NORMUROD ISMAILOVICH	Харидлар буйича етакчи мутахассис	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	ХАИТНАЗАРОВ ИЛЬМУРАТ ИРГАШЕВИЧ	Ишлар бошқармаси бошлиғи	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	DEVONOV ULUG'BEK MAMATKULOVICH	Бўлим бошлиғи	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	ARTIQOV ABDURAIM BOLTAYEVICH	Бош мухандис	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	KARIMOV BAXTIYOR QAYUMOVICH	Бош аудитор	Термиз мухандислик-технология институти
Член комиссии	XUDOYQULOV ZOKIR RADJAPOVICH	Ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари	Термиз мухандислик-технология институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 58227.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий**
Подробное описание	Термиз мухандислик-технология институтининг Термиз шахри Ислом Каримов кўчаси 288 а уйда жойлашган биносининг капиталь таъмирлаш лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш-монтаж жараёнида тўлиқ муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши хамда яширин ишлар далолатномасини тасдиклаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш стажи

Тип: Числовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 3 до 10 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	17	20	Системная		
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	20	8	15	Системная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	17	20	Системная		
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	20	25	20	Системная		

Критерий №2 Иш ва хизматларни бажариш учун лицензия булиш шарт

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30	1	30	Экспертная		
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	30	1	10	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	30	1	20	Экспертная		
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	30	1	10	Экспертная		

Критерий №3 офис техникалари тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	20	1	10	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	10	Экспертная		
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	20	1	10	Экспертная		

Критерий №4 ДСИ дан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas uliyati cheklangan jamiyati	20	0	20	Экспертная		
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	20	0	17	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	0	10	Экспертная		
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	20	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	300 000 000.00	145 000 000.00	31.03.2022 14:37:48	41.31
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	300 000 000.00	290 000 000.00	31.03.2022 13:20:31	20.66
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas uliyati cheklangan jamiyati	300 000 000.00	240 000 000.00	30.03.2022 16:59:47	24.96
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	300 000 000.00	119 800 000.00	31.03.2022 14:27:53	50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA	28	41.31	69.31
БУХОРОПРОЕКТ МЧЖ	29	20.66	49.66
"ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas uliyati cheklangan jamiyati	50	24.96	74.96
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	33.5	50	83.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58227 от 01.04.2022 года на приобретение Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий определила победителем:

ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ
200472974

и резервный исполнитель: "ARXSTROYPROYEKT PLYUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati (205305924)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV O`RAL CHORIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARTIQOV ABDURAIM BOLTAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV NORMUROD ISMAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ХАИТНАЗАРОВ ИЛЬМУРАТ ИРГАШЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	DEVONOV ULUG`BEK MAMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV BAXTIYOR QAYUMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV ZOKIR RADJAPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП