

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 02

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Janub Bino Suv Qurilish Loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Э.Абдуллаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Хазорбоғ" КФЙ Дониёров кишлоғидаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Миқдори	Нархи	Умумийнарни
1	Денов тумани «Хазорбоғ» КФЙ Дониёров кишлоғидаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорат ишларини бажариш	Дона	1	18 695 000	18 695 000
	Жами				18 695 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархива умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 18 695 000 (Ун саккиз миллион олти юз туксон беш минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлигини тижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархнинг асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилгани шажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;
- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)
- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда,

агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«JanubBinoSuvQurilishLoyiha» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термизш. Атиргулкўчаси 32/а
Тел: (97) 243-16-21
X\Р 20208000005216183001
ИНН: 307350200 ОКОНХ 41100
МФО: 01001
ЧЭКИ АТБ Хамкорбанк Термиз филиали

Э. Абдуллаев
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш. Х. В. 100021860224017096521025037
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҚКМ
Ж/р: 23402000300100001010

А. Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлади.

« ____ » _____ 2022 йил

/ А. Музафаров

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№02-сонли

Лойihalашташкilotи: «JanubBinoSuvQurilishLoyiha» МЧЖ

Буюртмачиташкilot: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	12 895 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	2 300 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	2 300 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1 200 000
	Жами			18 695 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамяти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз 18 695 000 (Ун саккиз миллион олти юз туксон беш минг) сумни ташкил этади.

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ директори:

Абдуллаев



«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Денов тумани «Хазорбог» КФЙ Дониёров кишлоғидаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш максатида, бизкуйдаимзочекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамовва «Бажарувчи» томонидан «JanubBinoSuvQurilishLoyiha» МЧЖ директори Э.Абдуллаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **18 695 000 (Унсаккиз миллион олти юз туксон беш минг)** суммиқдоридакелишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгартириш ва меҳнати шхакининг узгаритириш ва баъзи шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ватуловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиши бўлган оскичлари	Ишнинг бажарилиш мuddати	Ишнинг хисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Денов тумани «Хазорбог» КФЙ Дониёров кишлоғидаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	18 695 000
	Жами:		18 695 000

Эслатма: Шартнома имзоланиши ватуловни шига қараб ишнинг бажарилиши ва китоб килиш шартини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори Э.Абдуллаев

М.Ж.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63781 на приобретение Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Дониёров кишлогигадаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:36

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63781.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Дониёров кишлогигадаги 32-мактаб

	филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	21 500 000.00	21 500 000.00	11.04.2022 09:45:35	17.39
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	21 500 000.00	18 695 000.00	08.04.2022 19:39:28	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	60	17.39	77.39
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63781 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Дониёров кишлогидаги 32-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA
307350200

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	2022 йыл учур кыялдуу сүйлөмдөрү			2022 йылда финансыланган тошпириндиги	01.01.23 й.	01.01.23 й.	18	19	20						
									01.01.22 й.									Жаңы өлчөмдөрү	Күрүшү - жергиликтүү маанидеги	Жаңы өлчөмдөрү	2022 йылда финансыланган тошпириндиги	01.01.23 й.	01.01.23 й.
									Бөлүнүшү	Өлчөмдөрү	01.01.22 й.												
1																							
13	Учур тухуну "Тогонч" МФЙ дати 39-сонун маектаби (160 үрүнчү янги бино куюш били) реконструкция кылыш	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.					160	1795,836	346,947	415,836	№32231 16.09.2022# №1401-0661-1030 23.02.2022#№3337 08.03.2022#	LOT 22411006097607 №1401-0661-1332 24.01.2022#№3295 04.03.2022#	LOT 22411006097607 №1401-0661-1332 24.01.2022# №3083 04.03.2022#	ЧП КАРПОЛАТ ТАМИР QURULISH "MЧЖ"				
14	Шүрчү тухуну "Ялти" МФЙ дати 18-сонун маектаби (240 үрүнчү янги бино куюш ва 390 үрүнчү маектү биноти) реконструкция кылыш	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	6017802	3450,000	3260,179	187821	630	6017,802	2357,016	2528,710	№99715 28.12.2021# 24.01.2022#№3295 04.03.2022#	LOT 22411006097607 №1401-0661-1332 24.01.2022# №3083 04.03.2022#	ЧОО BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERVICES "MЧЖ"					
15	Бандикон тухуну "Лимондор" МФЙ дати 37-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (60 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		780,000									Тендер					
16	Боксучу тухуну "Шифоблок" МФЙ "Гуржожо кыштоого" 20-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (40 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		520,000										Тендер				
17	Боксучу тухуну "Дербяч" МФЙ Батана кыштоого" 21-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (40 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		520,000										Тендер				
18	Денов тухуну "Катта карым" МФЙ Түсөбөй кыштоого" 1-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (96 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		1248,000										Тендер				
19	Денов тухуну "Фарога" МФЙ "Оловдани" маектабындагы 9-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (96 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		1248,000										Тендер				
20	Денов тухуну "Камбар" МФЙ Шар-Шар кыштоого" 12-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (40 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		520,000										Тендер				
21	Денов тухуну "Кенетер" МФЙ Кенетер кыштоого" 14-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (40 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		520,000										Тендер				
22	Денов тухуну "Бинкочор" МФЙ Динкочор кыштоого" 18-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (96 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		1248,000										Тендер				
23	Денов тухуну "Торчүлүк" МФЙ Арчун кыштоого" 19-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (96 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		1248,000										Тендер				
24	Денов тухуну "Хазарбе" МФЙ Лимондор кыштоого" 31-сонун маектү филиални реконструкция кылыш (96 үрүнчү янги бино куюш били)	Күрүшү боюнча бөлүнүшү	Дүйнөсү	Өлчөмдөрү (м²)	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.		1248,000										Тендер				

Визирчүлүк Махкамасы 2022 йыл 15 марттагы 40-сонун раскет бешинчи 9-өлчөмдөгү асосун кабыл алган объекттар.

Түр	Объекттар номи на маалымат	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	2022 йил учун капитал курулушлар элмат						2022 йилда федерализацияга топшарашылган		01.01.23 й. хангара, Билди билди	01.01.23 й. хангара, Билди билди	Экспорттан киресени рамакт на салык	Телдер (Таттоо) бурч немиссера бурчун объектом рамакт на салык	Курчуну бурчун рамакттор номи
								9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25	Денов гучамни "Хазарбон" КФЙ Бурчуну кышлоготкыла 32-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (96 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 248,000			52,397								Телдер	
26	Денов гучамни "Хазарбон" КФЙ Денифрон кышлоготкыла 22-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (60 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	780,000			34,302								Телдер	
27	Денов гучамни "Кавказлар" КФЙ Карпогитла кышлоготкыла 34-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (210 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	2 730,000			109,157								Телдер	
28	Денов гучамни "Кувюр" МФЙ данн 59-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (180 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	2 340,000			94,246								Телдер	
29	Денов гучамни "Хайрбод" КФЙ Хужаказла махалласыда 68-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (140 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 818,000			75,034								Телдер	
30	Денов гучамни "Навохот" МФЙ Башыла кышлоготкыла 81-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (60 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	780,000			34,302								Телдер	
31	Денов гучамни "Ламонот" махалласыда 91-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (96 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 248,000			52,397								Телдер	
32	Олтнесой гучамни "Тулбод" махалласыда Дунгетла кышлоготкыла 9-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (60 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	780,000			34,302								Телдер	
33	Олтнесой гучамни "Янгларик" махалласыда 11-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (60 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	780,000			34,302								Телдер	
34	Олтнесой гучамни "Миршода" махалласыда 12-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (96 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 248,000			52,397								Телдер	
35	Олтнесой гучамни "Обод турчуну" махалласыда 14-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (96 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 248,000			52,397								Телдер	
36	Олтнесой гучамни "Олмадор" махалласыда 22-сонни мактэб филиалыни реконструкция кылыш (96 Урлени янги биео курыш билан)	Курчуну боюнча на объектинизда топшараш	Дөңгөлөк кыялматы	Объектиниз уюмун кыялматы (мурнок асосун) бурчуну, боюнча маалымат	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	01.01.22 й. хангара, Билди билди	1 248,000			52,397								Телдер	

№	Түр	Областар менен байланыш	Курстун башталыш на фондацияга толукташ йили	Лейбел кучлугу	Областтин уюмун кайсы (шаркыла ассоциация) жумушчу, бурсушан, бошма жумушчулары	01.01.22 й. коллегиянын маалымат	01.01.22 й. коллегиянын маалымат	01.01.22 й. коллегиянын маалымат	01.01.22 й. коллегиянын маалымат	2022 йили учун капитал куйылыштар алынып				2022 йили фондацияга толукташылган		01.01.23 й. коллегиянын маалымат	01.01.23 й. коллегиянын маалымат	Энергия үчүн энергияны пайдалануу үчүн	Төлөм (сумма) түрү менен энергияны пайдалануу үчүн	Күндүзүгү түзөтүлгөн колдонуу	
										9	10	11	12	13	14						15
1																					
37	Оттиской турани "Хужайтоқ" мақалласи Қушқуриқ қашпоғалди 41-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	96					1 248,000													Тендер
38	Оттиской турани "Қурақ-1" мақалласиди 47-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	96					1 248,000													Тендер
39	Оттиской турани "Хужайтоқ" мақалласи Пасдуғу қилпоғалди 60-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	24					375,000													Тендер
40	Оттиской турани "Хужайтоқ" мақалласи Фанга қашпоғалди 60-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	24					375,000													Тендер
41	Сарисоде турани "Туғаштоб" МФЙ даги 43-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	140					1 818,000													Тендер
42	Сарисоде турани "Анорду" МФЙ даги 64-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	96					1 248,000													Тендер
43	Терма турани "Қушқуриқ" МФЙ даги 10-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	264					3 400,000													Тендер
44	Учун турани "Учунешлоқ" МФЙ даги 11-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	96					1 248,000													Тендер
45	Учун турани "Хатиб-Қахрамон" МФЙ даги 18-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	40					520,000													Тендер
46	Учун турани "Қушқуриқ" МФЙ даги 33-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	60					780,000													Тендер
47	Учун турани "Қушқуриқ" МФЙ даги 39-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	40					520,000													Тендер
48	Учун турани "Дехон" МФЙ даги 64-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	2022 й	60					780,000													Тендер

№	Төр	Объектлар номи ва мазмун	Куршил бошланиш ва тугаш тарихи	Доброс кўришти	Объектнинг устуви келиши (шартино асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга утувчи объект келиши (кейла шобхоти бундо) қозил келиши	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қозил келиши (кейла шобхоти бундо) қозил келиши	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қозил келиши (кейла шобхоти бундо) қозил келиши	2022 йил учун қилган қўйилмақлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қозил келиши (кейла шобхоти бундо) қозил келиши		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қозил келиши (кейла шобхоти бундо) қозил келиши		Энгирга хўроси равои на салии	Тендер (тендер)лар натижаси бўлиш бошқариш равои на салии	Тендер (тендер)лар натижаси бўлиш бошқариш равои на салии	
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1																						
49		Шеробоз тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
50		Шеробоз тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
51		Шеробоз тургани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220					2,860,000		113,928											Тендер
52		Шеробоз тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000		23,339											Тендер
53		Шеробоз тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
54		Шўрчи тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
3		Жами муқаммадга таъмирлаш	ўрчи	1 774	12 433,912 478,622	12 286,787 331,497	12 286,787 331,497	12 286,787 331,497	13 005,000	11 557,525	331,497	119,553	624	12 433,912	597,764							
1		Бойқаштоқ тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактабни (624 ўрин муқаммадга таъмирлаш) муқаммадга таъмирлаш	2022 й	624	4 555,537 172,826	4 502,602 119,891	4 502,602 119,891	4 502,602 119,891	4 283,467	4 163,576	119,891	43,827	624	4 555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИЛ-МҲҲК				

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошқаришни ва фойдаланишни ташқириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилган ҳолда) жумҳурияти, вилояти, тумани, шаҳар ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	2022 йил учун қўриқилган суммалар				2022 йилда фойдаланишни ташқириш ҳисоби		01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўришни бошқа ҳаракатлари)	Эҳтиротларга қўриқилган қўриқилган объектларнинг қиймати ва санолиги	Ташқириш (қўриқилган) қўриқилган объектларнинг қиймати ва санолиги	Қўришни тўғриватган рақамнон номи
								9	10	11	12	13	14					
1																		
2	Қўриқилган объектлар "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммада ташқириш) мўҳаммада ташқириш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 240,770	4 121,480		119,290	43,384	624	4 510,625	216,920	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИ ТАШҚИРИШ 05.03.2022 й.	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИ ТАШҚИРИШ 05.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА" МЧЖ
3	Қўриқилган объектлар "Ўзбекистон МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммада ташқириш) мўҳаммада ташқириш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 326,494	3 326,494	3 164,786	3 072,470		92,316	32,342	526	3 567,749	161,709	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИ ТАШҚИРИШ 06.01.2022 й.	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИ ТАШҚИРИШ 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ" ҚўРИҚИШ МЧЖ
	Тақсимланган объектлар			133,571	92,316	92,316	92,316	1 531,908										
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Мақомада Рўқатиш 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган объектларнинг 99% га яқин қўриқилган объектлар							13 624,100										
	Қўриқилган объектларнинг қиймати учун							1 531,300										
	Қўриқилган объектларнинг қиймати учун							1 531,300										



"КИРИТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси вазиранлар Мақомада Рўқатиш 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган объектларнинг 99% га яқин қўриқилган объектлар

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазиранлиги
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
 қўллаш вазирлиги
 2022 й.

04.04.22