

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 03

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Э.Абдуллаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Хазорбоғ" КФЙ Буриев кишлоғидаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумийнарни
1	Денов тумани «Хазорбоғ» КФЙ Буриев кишлоғидаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорат ишларини бажариш	Дона	1	28 035 000	28 035 000
	Жами				28 035 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 28 035 000 (Йигирма саккиз миллион уттиз беш минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нархошганлигини тижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далалатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллификация назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилгани шажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридикманзили

«Ишбажарувчи»

«JanubVinoSuvQurilishLoyiha» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Атиргулкўчаси 32/а
Тел: (97) 243-16-21
Х\Р 20208000005216183001
ИНН: 307350200 ОКОНХ 41100
МФО: 01001

ЧЭКИ АТБ Хамкорбанк Термиз филиали

Э. Абдуллаев
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. *10021860224014096521075036*
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил /

А. Музафаров

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№03-сонли

Лойihalашташкилоти: «Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ


Буюртмачиташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	20 135 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	3 200 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	3 200 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1 500 000
	Жами			28 035 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 28 035 000 (Йигирма саккиз миллион уттиз беш минг) сумми ташкил этади.

«Janub Bino Suv Qurilish Loyiha» МЧЖ директори:



Э.Абдуллаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Денов тумани «Хазорбог» КФЙ Буриев кишлогидаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш мақсадида, бизкуйдаимзоचेкувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамовва «Бажарувчи» томонидан «JanubBinoSuvQurilishLoyiha» МЧЖ директори Э.Абдуллаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 28 035 000 (Йигирماسаккиз миллион уттизбеш минг) суммиқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгартириши ва меҳнати шхакининг узгаритиш тур ишисаб аблишартнома нархи оқик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узарохисоб китобкилиш ватуловни амалга ошириш учун асосбу қолади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш мuddати	Ишнинг хисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Денов тумани «Хазорбог» КФЙ Буриев кишлогидаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	28 035 000
	Жами:		28 035 000

Эслатма: Шартнома ни имзоланиши ватуланиши га қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолади.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори Э.Абдуллаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

М.Ж.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63573 на приобретение Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Буриев кишлогигадаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 22:05

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63573.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Буриев кишлогигадаги 32-мактаб

	филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар

тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	32 900 000.00	32 900 000.00	11.04.2022 09:43:47	17.04
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	32 900 000.00	28 035 000.00	08.04.2022 19:18:09	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	60	17.04	77.04
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63573 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Хазорбог" КФЙ Буриев кишлогидаги 32-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA
307350200

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	Давра	Объектнинг умумий қиймати (пуричалар асосидан)	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати (булардан жумладан, боғлаш харажатлари)	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати (булардан жумладан, боғлаш харажатлари)	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати (булардан жумладан, боғлаш харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти	ин. жумладан				2022 йилда фондлаштирилган томирларнинг	01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати (булардан жумладан, боғлаш харажатлари)	Экспертлар ҳисоботи рақам ва санаи	Текшер (таърих) йил	Текшер (таърих) йилда таърих рақам ва санаи	Курчиди пухта ташкилот номи	
											Курчиди - мотаж ширкати	Жалоз	Жалоз	Жалоз								
1																						
2																						
25		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	96					1 248,000												Текшер
26		Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Денитронов қишлоғидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	60					780,000												Текшер
27		Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғида қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	210					2 730,000												Текшер
28		Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ даги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	180					2 340,000												Текшер
29		Денов тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали маҳалласидаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	140					1 818,000												Текшер
30		Денов тўғрисида "Навоҳот" ҚФЙ Бештама қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	60					780,000												Текшер
31		Денов тўғрисида "Лангони" маҳалласидаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	96					1 248,000												Текшер
32		Олтинсой тўғрисида "Туллоб" маҳалласида Дунгетла қишлоғидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	60					780,000												Текшер
33		Олтинсой тўғрисида "Янгиқир" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	60					780,000												Текшер
34		Олтинсой тўғрисида "Миршодлик" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	96					1 248,000												Текшер
35		Олтинсой тўғрисида "Обод тўғрисида" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	96					1 248,000												Текшер
36		Олтинсой тўғрисида "Олмазор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги боғлаш бўлими)	Курчиди боғлашни на фондлаштириш тартиби	2022 й	96					1 248,000												Текшер

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондациянын толуктаган аты	Лейбел кылып	Областтин уюмун кайсы (шаркыра ассоциация) жумушчу, бурсалык, бошма жумушчулары	01.01.22 ж. коллегиянын маалымат	01.01.22 ж. коллегиянын маалымат	01.01.22 ж. коллегиянын маалымат	2022 йылдын учурундагы кыргыздар аянты						2022 йылдын фондациянын толуктаган аты		01.01.23 ж. коллегиянын маалымат	01.01.23 ж. коллегиянын маалымат	Энергия үчүн энергияны пайдалануу планына киргизилиши	Төлөм (сумма) түрүнө киргизилиши	Күндүзүндө тамактануу	
									9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
37	Отгынкой тумани "Хужайиток" махалласи Кучибурк кышотчакы 41-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (96 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	96					1 248,000												Тендер		
38	Отгынкой тумани "Курман-1" махалласидин 47-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (96 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тендер		
39	Отгынкой тумани "Хужайиток" махалласи Пасхурт кышотчакы 60-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (24 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	24					375,000			16,890									Тендер		
40	Отгынкой тумани "Хужайиток" махалласи Фанат кышотчакы 60-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (24 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	24					375,000			16,890									Тендер		
41	Сарносе тумани "Турашобек" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (140 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	140					1 818,000			75,034									Тендер		
42	Сарносе тумани "Анордор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (96 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тендер		
43	Терма тумани "Устакеллик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (264 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	264					3 400,000			134,198									Тендер		
44	Учун тумани "Учунешлок" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (96 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	96					1 248,000			52,397									Тендер		
45	Учун тумани "Хатиб-Кайракоч" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (40 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	40					520,000			23,359									Тендер		
46	Учун тумани "Устакеллик" МФЙ Вештон кышотчакы 53-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (60 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тендер		
47	Учун тумани "Устакеллик" МФЙ Хамбод кышотчакы 59-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (40 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	40					520,000			23,359									Тендер		
48	Учун тумани "Дехон" МФЙ Дехон кышотчакы 64-сонли мактаб филиалыни реконструкция кылып (60 ўринли янги бино курыш бекан)	2022 й	60					780,000			34,302									Тендер		

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугашган таърих Вакт	Доброс кўрмат	Объектнинг устуви келиши (шартнома асосида) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)		Энгирга хўшсиз равиш на салими	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича қилинган рақам на салими	Тендер (тендер)лар қўрилган рақам на салими	
									Жами қилган қўйилмавлар	Куршил - қилган қилиши	Жаноз	Жами харажатлари	жўрдаги салими харажатлари	Мўлжал/ қўрилган	Асосий фойда сўммаси	01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши (кейта буюртмачи бошқа харажатлари)					
1																						
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
51		Шарофот тургани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	220					2,860,000		113,928											Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	40					520,000		23,339											Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
54		Шўрчи тургани "Энгилек" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
		Тақсимланган эълон							2,946,731													
3		Жами қилган таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,085,000	11,857,525	331,497	119,553	624	12,433,912	597,764							
1		Бойқашоқ тургани "Узунбоғ" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрин қўрилган таъмирлаш) қўрилган таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624 адрес	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИЛ-МҲҲЖ				

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган буюشلар ва фондацияларга топшириш йили	Ўлчам	Объектнинг устуви қабляри (шарҳнома) (асосда) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтуви объектнинг қабляри (шарҳнома) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтуви объектнинг қабляри (шарҳнома) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	2022 йил учун қўрилганлар дивиденти	2022 йилда фондацияларга топширилган					01.01.23 й. хондига йилга ўтуви объектнинг қабляри (шарҳнома) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	01.01.23 й. хондига йилга ўтуви объектнинг қабляри (шарҳнома) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	Этапнинг ҳужжатлари (шарҳнома) жўрчалди, буюрғанди, бонди харажатлари	Ташар (шарҳнома) ишончсиз бўлиши мумкинлиги	Қўрилган объектнинг номи
								Жами қабляри қўрилганлар	Қўрилган - қабляри қўрилганлар	Жами қабляри қўрилганлар	Жами қабляри қўрилганлар	Жами қабляри қўрилганлар					
1																	
2	Қўрилган объект "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммада ташар) мўҳаммада ташар	2022 й	624	172,225	119,290	119,290	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	Жўрчалди 24.01.2022 й. 24.01.2022 й. 30.03.2022 й.	LOT 22411060607610 7610 сон бонди 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қўрилган объект "Ўстаник" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммада ташар) мўҳаммада ташар	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 567,749	161,709	Жўрчалди 18.12.2021 й. 18.12.2021 й. 30.03.2022 й.	LOT 22411060607608 7408 сон бонди 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH"МЧЖ	
	Ташар қабляри қўрилган объект						1 531,300					1 531,300					
	Ўзбекистон Республикаси Вазиран Махкамаси Ресурслар мажмуининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баяноти асосан 16 та мактабда қўрилган қаблярининг 9% га бонди қўрилган объект учун						13 624,100										
	Қўрилган объектнинг қабляри қўрилган объект						1 531,300					1 531,300					
	Қўрилган объектнинг қабляри қўрилган объект						1 531,300					1 531,300					



"КИРИТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Маюна вазиранни
 2022 й.

"КЕЛИШТИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ишончсиз тармақдаги ва қабляри қўрилган объектнинг
 2022 й.

04.04.22