

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС» хусусий корхонаси номидан иш юритувчи директор М.Акимова иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Зебузар кучаси, Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 14 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топология сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «14» апрелдаги № 15644 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 23 400 000 (йигирма уч миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1. Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий ҳушсалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекти ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув ҳушсаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида ҳушса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ўзаро ҳисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун ҳисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шарт билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошиб муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боглик бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошиб муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган ҳисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118144

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги фазначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Директор

Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи:

Х.Кушчанов

Лойихачи:

“МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси

Адрес: Урганч шаҳар 3 2

Тел.: +998973607117

Факс: 97 3607117

ИНН: 300028557

ОКЭД: 66000

Р/С: 20208000904551130001

Банк: УРГАНЧ Ш., АТ ХАЛК БАНКИ ХОРАЗМ

ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00000

Директор:

М.Акимова

2022 йил «18» апрелдаги
№-Л-11-сонли шартномага 1-илова

“Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Зебузар кучаси, Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

Г Р А Ф И Г И

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Зебузар кучаси, Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	23 400,000	23 400,000	-	-
	ЖАМИ:		23 400,000	23 400,000	-	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС” хусусий корхонаси директори М.Акимова ўртасида “Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Зебузар кучаси, Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда ҳужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИКЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «18» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - **"МУБОРАК ДИАНА СЕРВИС"** хусусий корхонаси номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Акимова, «Хива шаҳар Калта Минор МФЙ Зебузар кучаси, Каштачилар, Шохимардон, Мустақиллик, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 417 647,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,14%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = $1\,417\,647,0 \times 3,14\% \times 0,6 \times 1,0 = 26\,708,469$ минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 23 400,000 (йигирма уч миллион тўрт юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.

Лойихачи:

М.Ў.



Буюртмачи:

М.Ў.



Ўринбосари.

Б.Ш.Курбанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли ва 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорларига асосан Хоразм вилоятидаги "Обод қишлоқ" "Обод маҳалла" дастурлари доирасидаги ички хўжалик бўлиларини жорий таъмирлаш ишларига Республикасининг бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛІЙ РҮЙХАТИ

№		Объектлар номи, жойлашган ва адрес бўйичага кўрилатилиши бўйича асос	қурилиш ишлари бошланиши ва тугати йили	Локаций куввати (мас кийматларда)	Қурилишнинг нуқрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати (сайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳисоблашдан кейинги молиялаштирилиши бўйича қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаҳқат қўйималарнинг 2022 йилдаги истифода				2022 йилдаги тугатилиши	Лойиҳа экспертиза санаси ва №	Теңдер сандолари тасдиқланган баёғнома санаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти				
									Шу ҳисобдан											
									Жами қўйималар қўйималар	КМ И	Жойҳозлар	Буюртмачи харажатлари					Шу ҳисобдан, буюртмачи харажати			
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Висоят бўйича жами,																				
Шу ҳисобдан: Висоят бўйича жами Заҳира миқдотлар																				
Урғанич шаҳар																				
1	1	Урғанич шаҳар, Навоий МФЙ, Машиа Хорезм, Навоихор 2-3-4, Олтин нога Олтин нога 1-2-3-4 Нуратон ва Нуратон 1-2-3-4-5-6 йўлак ва боғиёчи бўлиш, Шифокорлар 1-2-3-4-5-6 йўлак, Пастаюр,Ялтир обеди, Қоғалдави Баскоти, Оқсарор бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	9,838					2 606 400,000			130 320,000		9,838	0,000					Тақтов
2	2	Урғанич шаҳар, Навоий МФЙ, Навоий 1-2 йўлак, Эндокорлар, Урғанич бўлишари,Баскоти Тўрди, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	1,585					1 083 600,000			67 562,500		1,585	0,000					Тақтов
3	3	Урғанич шаҳар, Шодлик МФЙ, А.Ибрагимов бўлишари, Соҳат (А.Ибрагимов) 4-5-6 йўлак бўлишари, Соҳат (А.Ибрагимов) бўлишари ва боғиёчи бўлишари,Маҳсуботчи 2-йўлак,3 йўлак ва 1-2-йўлак, 3 йўлак ва,Қаҳқат, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	4,398					1 800 000,000			160 795,000		4,398	0,000					Тақтов
4	4	Урғанич шаҳар, Шодлик МФЙ, Ороғотилиш, Шаҳар 1-2-3-4-йўлаклар, Ойбек Тўрди бўлишари, Ойбек Тўрди 1-2-3 йўлаклар, Шаҳар, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	4,955					1 800 000,000			191 440,000		4,955	0,000					Тақтов
Заҳира миқдотлари																				
		Жами		20,776	0,000	0,000	0,000	0,000	3 356 000,000			549 917,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
Хива шаҳар																				
5	1	Хива шаҳар, Қўсқасқа МФЙ, 3 йўлак бўлишари,А.Ибрагимов,П.Қорид, А.Урғанич, ва Хасиятчи бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	3,208					900 000,000			128 520,000		3,208	0,000					Тақтов
6	2	Хива шаҳар, Қалта Минор МФЙ, Машах Тўди, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	1,068					300 000,000			63 546,000		1,068	0,000					Тақтов
7	3	Хива шаҳар, Қалта Минор МФЙ, Давиди қалта бўлишари, Қопчи, Ялтир қалта, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	1,258					300 000,000			74 851,000		1,258	0,000					Тақтов
8	4	Хива шаҳар, Қалта Минор МФЙ, Ороғотилиш, Қўсқасқа бўлишари жойи таъмирлаш	2022 й	1,259					300 000,000			74 910,500		1,259	0,000					Тақтов
9	5	Хива шаҳар, Қалта Минор МФЙ, 355-йўлак бўлишари,Қаҳқатлар, Шодликлар, Муҳаммаднинг, бўлишари нога ўрғаниш бўлиши жойи таъмирлаш	2022 й	1,254					450 000,000			74 613,000		1,254	0,000					Тақтов
Заҳира миқдотлари																				
		Жами		8,047	0,000	0,000	0,000	0,000	2 868 000,000			516 240,500	0,000		0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи, жойлашуви ва адрес руҳиятга капиталлаштирилиш бўйича асос	2	3	4	5	6	7	Капитал қўшимчаларнинг 2022 йилдаги ислоботи					2022 йил нота туширилгани		15	16	17	18	19
								Жами капитал қўшимчалар	К М И	Жиҳозлар	Жами	Шу жумладан: буюртмачи харажатлари	Ишга туширилмаган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг нота туширилиши					
3	Бюджет тугани																		
10	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Етказилган на Олтинкум бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	4,770					600 000,000			54 139,500		4,770 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
11	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Қўшқортоқ, Ўзбекистон, Тошкентда, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	5,809					600 000,000			65 932,150		5,809 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
12	Бюджет тугани Тошкентда МФЙ Алоқачилар ва Ўзбекистон бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	4,990					750 000,000			129 520,000		4,990 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
13	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Юрт етказилган, Ўзбекистон, Қўшқортоқ, Қўшқортоқ, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	6,495					500 000,000			73 718,250		6,495 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
14	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Тўқор, Ўзбекистон, Қўшқортоқ, Қўшқортоқ, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	6,010					500 000,000			79 335,000		6,010 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
15	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Яшил бағир, Хаёт завоқ, Ўзбекистон, Қўшқортоқ, Қўшқортоқ, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	4,356					500 000,000			49 440,600		4,356 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
16	Бюджет тугани Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон на 3 М. Бобур бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,300					450 000,000			68 400,000		3,300 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
Захира маблағини				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000							0,000	0,000			
Жами			35,730	0,000	0,000	0,000	0,000	6 146 000,000	0,000	0,000	520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
4	Ўзбекистон тугани																		
17	Ўзбекистон тугани Ўзбекистон МФЙ Қўшқортоқ, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	6,692					800 000,000			73 612,000		6,692 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
18	Ўзбекистон тугани Ўзбекистон МФЙ Қўшқортоқ, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	2,725					850 000,000			66 065,000		2,725 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
19	Ўзбекистон тугани Ўзбекистон МФЙ Қўшқортоқ, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	5,204					900 000,000			57 244,000		5,204 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
20	Ўзбекистон тугани Ўзбекистон МФЙ Қўшқортоқ, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	1,285					900 000,000			44 846,500		1,285 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
Захира маблағини				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000							0,000	0,000			
Жами			15,906	0,000	0,000	0,000	0,000	5 696 000,000	0,000	0,000	241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
5	Қўшқортоқ тугани																		
21	Қўшқортоқ тугани Қўшқортоқ МФЙ Ўзбекистон тугани, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	7,935					2 000 000,000			81 730,500		7,935 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов
22	Қўшқортоқ тугани Қўшқортоқ МФЙ Ўзбекистон тугани, Ўзбекистон, Ўзбекистон, Ўзбекистон, бўйичаги икки қўшимча бўйичаги жорий таъмирлаш	2022 й	6,271					1 594 000,000			93 010,000		6,271 2022 й 3-чорак	0,000					Таътов

[illegible]

		Капитал қўйилмаларнинг 2022 йилдаги исҳокбон											2022 йил ишга тушурилиши		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари		Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилгани бунйча келгуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ қиймати,шу жумладан буюртмачининг		Лойиҳа экспертиза сапаси ва №		Тендер шартлари тасдиқланган баёнома сапаси ва №		Пудратчи қурилиш таъкилоти	
№	Объектлар номи, жойлашган ва адрес рўйхатига келтирилган бўлиши асос	қурилиш нилари бошлангани ва тугаш йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматлари)	Қурилишнинг нуқрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати (айта хисоблан бўлиб) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг хисобланган кейинги молиялаштирилгани бунйча қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан				Ишга тушурилган қувват (чорак)	Асосий фондларнинг ишга тушурилиши	15	16	17	18	19						
								Жами капитал қўйилмалар	К М И	Ж	Буюртмачи харажатлари								Шу жумладан, буюртмачи сақати харажати					
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
46.	2	Янгибозор тумани Янгибозор МФЙ Шанзор ва Шанзор 1-3,3-4-тор, 1-3-4-тор бўғичларини, Шанзор 1-3-4-тор ва 4-5-6-тор бўғичларини, Шанзор 5-тор ва 4-5-6-тор бўғичларини, Шанзор 5-тор ва 6-тори бўғичларини, қўйилари икки хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	4,200					2 714 000,000			63 070,000		4,200	0,000					Таътов				
47	3	Янгибозор тумани Шанзор МФЙ Ҳў ховли, Ҳў ховли 1-тор, Ҳў ховли 2-тор, Шанзор 1-тор, Шанзор 1-тор, Шанзор 1-тор қўйилари, Шанзор 1-тор қ																						

