

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан “Тупроққалъа тумани Саяпир МФЙ Буюк ипак йули кучаси, Дустлик, Тинчлик, Навруз, Лукмон, Саяпир, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топшириқ бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Қорхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 18 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топшириқ, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15476 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 29 300 000 (йигирма туккиз миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг **30** фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, ҳажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва ҳатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ хужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш ҳажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНҚ талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада хужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилувчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтама кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга кирилади ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошмиқ муддатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошмиқ муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118191

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги газначилиги

Ғазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МҒО.00014.СТИР.201.122.919

Директор

Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи:

Х.Кушчанов

Лойихачи:

“ХОРАЗМҲОЛЛОЙИНА”МҲЖ

Адрес: Хива шох кўчаси 2 уй

Тел.: +998972118100

ИНН: 200408269

ОКЭД: 71120

Р/С: 20208000100402952001

Банк: “ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ” АТБ

Бош офиси

МҒО: 00440

Директор


Х.Турдиев

“Тупроккалъя тумани Саяпир МФЙ Буюк ипак йули кучаси, Дустлик, Тинчлик, Навруз, Лукмон, Саяпир, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”

бўйича лойиха ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Тупроккалъя тумани Саяпир МФЙ Буюк ипак йули кучаси, Дустлик, Тинчлик, Навруз, Лукмон, Саяпир, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	29 300,000	25 000,000	4 300,000	-
	ЖАМИ:		29 300,000	25 000,000	4 300,000	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “Хоразм йўл лойиха” ЛҚ МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Тупроккалъя тумани Саяпир МФЙ Буюк ипак йули кучаси, Дустлик, Тинчлик, Навруз, Лукмон, Саяпир, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойихаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

ХУЛОСА

Шартнома лойихаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойихасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи  Х.Кушчанов
2022 йил

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шахри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - «Хоразм йўл лойиха» ЛҚ МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, «Тупроқкалъа тумани Саяпир МФЙ Буюк ипак йули кучаси, Дустлик, Тинчлик, Навруз, Лукмон, Саяпир, кучалари ички хужалик йулини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 778 305,0 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 2,96 %;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = $1\,778\,305,0 \times 2,96\% \times 0,6 \times 1,0 = 31\,582,696$ минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 29 300,000 (йигирма туккиз миллион уч юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



Лойихачи:
М.Ў.



Буюртмачи:
М.Ў.

№	Объектлар номи, жойлашуу ва адрес рўйхатига киргизилиши буйича	курулиш йиллари ва тузатиш йили	Лойиҳавий кувват (мос кийматларда)	курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурилишнинг қолдиқ киймати (кайта ҳисоблан буйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг ҳисобланган кейинги молияландирилиши буйича қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қайта қўйилмавларнинг 2022 йилдаги исhtiёбном				2022 йилдаги тузатилиши		Ассетий фондларнинг ишга туширилиши	Курилиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	Пудрат шартномасига ассетий молияландирилиши буйича келгуен ишга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2022 й га қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг	Лойиҳа экспертиза сапаси ва №	Тендер савдолари тасдиқланган баённома сапаси ва №	Пудратчи қурилиш ташкилоти	
								Жами қайта қўйилмавлар	КМ И	Жиҳазлар	Жами	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан							Шу жумладан буюртмачи харажатлари
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	Қўшқўшур тўғрисида Мажбурийлик Қўшқўшур вақтинчалик қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	8.537					1 846 000,000				144 900,000		8.537 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
Захира маълумоти																				
	Жами		27,560	0,000	0,000	0,000	0,000	7 490 000,000	0,000	0,000	0,000	371 490,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ташков
Ургач тўғрисида																				
25	Ургач тўғрисида Алмағали МҲЙ Ферғана - Жапония билан боғлиқ қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	5.402					921 000,000				46 457,200		5.402 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
26.	Ургач тўғрисида Алмағали МҲЙ Москва, Алмағали қўшқўшур ва Алмағали 1, 2, 3, 4 йўлак қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	8.415					2 000 000,000				136 350,000		8.415 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
27	Ургач тўғрисида Қўшқўшур МҲЙ Бирлик, Зафар, Алмағали қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур 6-7 йўлак, буюртмачи ва Бирлик қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур, 6 йўлак ва 8 йўлак қўшқўшур 2-йўлак, 3-йўлак, 4-йўлак қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	8.308					1 900 000,000				83 650,000		8.308 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
28.	Ургач тўғрисида Қўшқўшур МҲЙ Бирлик, Бирлик 10-12-13 йўлак 5-йўлак қўшқўшур, 5-йўлак қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	2.746					796 000,000				66 620,000		2.746 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
Захира маълумоти																				
	Жами		24,871	0,000	0,000	0,000	0,000	7 415 000,000	0,000	0,000	0,000	233 057,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ташков
Ҳазарат тўғрисида																				
29	Ҳазарат тўғрисида Қирғизия МҲЙ Бобило қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	7.706					1 200 000,000				88 619,000		7.706 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
30	Ҳазарат тўғрисида Қирғизия МҲЙ Саян, ва Захира қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	7.418					1 146 000,000				83 307,000		7.418 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
31.	Ҳазарат тўғрисида Қирғизия МҲЙ Широк қўшқўшур, Боғишова қўшқўшур, Катта рамон қўшқўшур, Қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	1.515					500 000,000				49 545,000		1.515 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
32	Ҳазарат тўғрисида Қўшқўшур МҲЙ Зафар, Зафар, 12 йўлак, Қўшқўшур, Захира қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	6.021					1 744 000,000				72 900,000		6.021 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
33.	Ҳазарат тўғрисида Қўшқўшур МҲЙ Қўшқўшур қўшқўшур илова қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	7.125					2 000 000,000				123 460,000		7.125 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков
Захира маълумоти																				
	Жами		29,785	0,000	0,000	0,000	0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	0,000	419 831,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ташков
Ҳива тўғрисида																				
34	Ҳива тўғрисида Бирлик МҲЙ Ҳива, Зафар, Қўшқўшур, Қўшқўшур 3-йўлак қўшқўшур буюртмачи қўшқўшур	2022 й	7.484					1 400 000,000				82 605,000		7.484 2022 й 3-чоррақ	0,000					Ташков

№	Объектлар nomi, joylashgan va darajasi	Qurilish ishlarini bajarish vaqti	Loyihaviy quvvati (m ² qimmatlarida)	Qurilishning pudrat shartnomasi tuzilgan vaqtgacha umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachilik xarakteridagi	01.01.2021 yil holatiga qurilishning kodlik qiymati, shu jumladan buyurtmachilikni xarakteridagi	01.01.2021 yil holatiga qurilishning kodlik qiymati (qayta xisoblash buyicha) shu jumladan buyurtmachilikni xarakteridagi	01.01.2021 yil holatiga taъmir qurilish ishlarining xisoblagan keyinigi mo'ljallangan qiymati, shu jumladan buyurtmachilikni xarakteridagi	Kamlatilgan qurilmalar 2022 yil uchun nisbatida				2022 yil uchun qurilmalar	Asosiy fondlarining qimmatini taъmir qilish	Qurilish tugallanmagan obyektlarning keyinigi bosqichga holatiga kodlik qiymati, shu jumladan buyurtmachilikni xarakteridagi	Pudrat shartnomasiga asosan mo'ljallangan qiymati, shu jumladan buyurtmachilikni xarakteridagi	Loyihaviy ekspertiza sanasi va №	Tender shartnomasi tasdiqlangan baynoma sanasi va №	Pudratni qurilish tashkiloti					
								Jami kamlatilgan qurilmalar	KM i	Jizmalar	Jami								Buyurtmachilik xarakteridagi	Shu jumladan qurilmalar, buyurtmachilikni xarakteridagi			
A	A	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Хонка тумани																							
37.	Хона тугани Ёшлар МДЙи мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	10.451	0,000	0,000	0,000	0,000	1 696 000,000	0,000	0,000	143 923,000	0,000	10.451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
Хонка тумани																							
38.	Хона тугани Ёшлар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	8.786	0,000	0,000	0,000	0,000	1 000 000,000	0,000	0,000	81 270,500	0,000	8.786	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
39.	Хона тугани Ёшлар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	8.363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 000 000,000	0,000	0,000	77 357,750	0,000	8.363	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
40.	Хона тугани Ёшлар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	5.539	0,000	0,000	0,000	0,000	996 000,000	0,000	0,000	84 465,000	0,000	5.539	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
41.	Хона тугани Мақалани МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	8.381	0,000	0,000	0,000	0,000	2 846 000,000	0,000	0,000	102 915,000	0,000	8.381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
Шоғов тумани																							
42.	Шоғов тумани Қўшқўнар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	5.166	0,000	0,000	0,000	0,000	1 800 000,000	0,000	0,000	74 235,000	0,000	5.166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
43.	Шоғов тумани Қўшқўнар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	4.223	0,000	0,000	0,000	0,000	1 196 000,000	0,000	0,000	43 496,900	0,000	4.223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
44.	Шоғов тумани Қўшқўнар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	6.055	0,000	0,000	0,000	0,000	2 996 000,000	0,000	0,000	86 040,000	0,000	6.055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000
Дилчўрак тумани																							
45.	Дилчўрак тумани Қўшқўнар МДЙи Мулкдорлик қўшничи бўлими, Жилорақ йўли	2022 й	4.464	0,000	0,000	0,000	0,000	1 000 000,000	0,000	0,000	40 390,200	0,000	4.464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Таллов				
																				Захира миқдори			
																				0,000	0,000	0,000	0,000
																				0,000	0,000	0,000	0,000

№	№	Объектлар номи, жойлашган ва катте руйхатга киргизилган бунёд асос	курулиш ишлари бошланган ва тугаш йили	Лойиҳанын куватин (мос кийматлари)	курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачин харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига курулишнинг кодлик киймати, шу жумладан буюртмачинин харajatлари	01.01.2021 й ҳолатига курулишнинг кодлик киймати (сайтга хисоблан буйича) шу жумладан буюртмачинин харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлан ишларнинг хисобланган кейинги молявалантирлиш буйича кодлик киймати, шу жумладан буюртмачинин харajatлари	Капитал курулушларнинг 2022 йилдаги исхоботи				2022 йилдаги тупроқсизлаш	15	16	17	18	19										
									8	9	10	11																
									Шу жумладан				2022 йилдаги тупроқсизлаш															
									Буюртмачин харajatлари				Асосий фондларнинг ишга туширилшин		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига кодлик киймати, шу жумладан буюртмачин харajatлари		Пудрат шартномасига асосан молявалантирлиш буйича келгуен объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан буюртмачинин		Лойиҳа жепертиза сапаса ва №		Тендер сандлари таъсисланган баъшома сапаса ва №		Пудратчи курулиш таъсислотти					
									Жами капитал курулушлар	К М И	Жиҳазлар	Жами	Шу жумладан, буюртмачин етказган харajatти	13	14	15	16	17	18	19								
																					Шу жумладан		2022 йилдаги тупроқсизлаш					
									Шу жумладан		Буюртмачин харajatлари		Инша туширилмаган куват (чорак)		Асосий фондларнинг ишга туширилшин		Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги босқичга ҳолатига кодлик киймати, шу жумладан буюртмачин харajatлари		Пудрат шартномасига асосан молявалантирлиш буйича келгуен объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати,шу жумладан буюртмачинин		Лойиҳа жепертиза сапаса ва №		Тендер сандлари таъсисланган баъшома сапаса ва №		Пудратчи курулиш таъсислотти			
46.	2	Ялтибозор тумани Ялтиер МФЙ Шиловор ва Шиловор 1-2,3-4-тор, кўчалари, Шиловор 6-тор, Шиловор 7,8-9-тор кўчалари, Шиловор 10-11-12, 13-14-тор кўчалари, Шиловор 5-тор ва 48956 айб ботловчи, Шиловор 6-тор ва 11-торни боғловчи,Шиловор 5-тор ва 13-торни боғловчи,Шиловор 5-тор ва 6-торни боғловчи, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4200					2744 000,000			63 070,000		0,000						Ташков								
47	3	Ялтибозор тумани Шилбон МФЙ Уч ховли, Уч ховли 1-тор, Уч ховли 2-тор, Шилбон Шилбон 1-тор, Шиловар 1-тор кўчаси, Бугстон обод 1-тор кўчаси, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	6,872					1200 000,000			62 191,600		0,000						Ташков								
48.	4	Ялтибозор тумани Шилбон МФЙ Илтич, Илтич парок, Илтич парок 1-2-тор, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,195					1500 000,000			85 200,000		0,000						Ташков								
49	5	Ялтибозор тумани Шилбон МФЙ Кадретов йўли,Фр 157 айўли ва Шилбон маҳалласини боғловчи йўл,48956 айботули ва Уч ховли кўчасини боғловчи йўл, Уч ховли 1-тор ва Уч ховли 2-тор кўчасини боғловчи йўл, Уч уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	3,309					894 000,000			56 640,000		0,000						Ташков								
									Захара мийбидани																			
									Жами		23,040		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000					
12 Ялтибозор тумани																												
50	1	Ялтибозор тумани Халқобод МФЙ Уста Латқовор,Эвгучие, Дўрмон, Калбонот кўчаси, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	6,375					1 100 000,000			79 950,000		0,000						Ташков								
51.	2	Ялтибозор тумани Халқобод МФЙ Халқобод кўчаси, Гурур кўчаси ва Кўшатишлар кўча, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,637					1 594 000,000			84 295,000		0,000						Ташков								
52	3	Ялтибозор тумани Халқобод МФЙ Халберг, Саъраман, Таъкибдор, Нурчи, Чорбод, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,893					900 000,000			56 758,800		0,000						Ташков								
53	4	Ялтибозор тумани Кўте МФЙ Кавадор, Мақсади оғуш, Ялтич, Мақсуудовчи, Тақлиди мақсади, Устони кўли ва Орчоворбод кўчасини боғловчи борувчи йўли, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,143					1 444 000,000			66 700,000		0,000						Ташков								
54.	5	Ялтибозор тумани Кўте МФЙ Тўрт шайр, Хословор Ёшкор,Кўте, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	3,228					1 000 000,000			80 415,000		0,000						Ташков								
55	6	Ялтибозор тумани Кўте МФЙ Фабри оғуш кўчаси,Гурани кўчаси, Даруковбод кўчасини боғловчи оғуш борувчи йўли кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	5,044					1 000 000,000			88 510,000		0,000						Ташков								
									Захара мийбидани																			
									Жами		28,320		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000					
13 Тупроқсизла тумани																												
56.	1	Тупроқсизла тумани Сапар МФЙ Брвас икка йўли кўчаси, Дўрмон кўчаси, Дўрмон 2-чорак, Сапар кўча, кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,563					1 500 000,000			93 350,000		0,000						Ташков								
57	2	Тупроқсизла тумани Сапар МФЙ Олмасов, Шодик, Адилов, Фирровчи кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	5,833					1 500 000,000			82 828,600		0,000						Ташков								
58	3	Тупроқсизла тумани Сапар МФЙ Нўрғуловчи, Бахт, Ой, Саҳт кўчалари икка уфакка йўлини жерди таъмирлаш	2022 й	4,952					1 492 000,000			70 318,400		0,000						Ташков								

