



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 06-22

между ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 84851000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 100021860354017016801018045

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель	84 851 000,00		84 851 000,00
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	84 851 000,00		84 851 000,00

Всего 84851000,00 сум

Восемьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышесказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



(подпись) Исмаилов.П.
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев.А.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №06-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«15» 04. 2022г.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилва П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ООО «ККгорсельпроект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Жаксымбава П., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта «Строительство пешеходных и велосипедных дорожек с благоустройством по автодорогой 4п 112 «Mulk» DFX в Тахтакупырском районе

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с заданием на проектирование согласованным сторонами и другими требованиями.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- Качественная и своевременная подготовка первично-разрешительной, предпроектной и проектной документации;
- соблюдение требований градостроительного законодательства;
- Избежание ошибок и упущений при составлении проектной документации;
- В случае выявления в проектно-сметной документации недостатков и недочетов в процессе строительства с нарушением строительных норм и правил проектировщик принимает на себя стоимость недостатков, выявленных в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- уплатить исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
- в случае частичного или полного неисполнения договорных обязательств предъявляет проектировщику, подрядчику и другим организациям требование об уплате штрафов в установленном порядке.

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет –84851000,0 сум (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) сум, в том числе НДС – 15% = 11067521,7 сум (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от сметной стоимости работ перечисляет «Заказчик» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.3. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки все работы с зачетом оставшейся части, а также после доработки темы, если она имела место, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения по окончании договора, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется принять работу в течении 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю», подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчику» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренным настоящим договором.

4.8. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

V. порядок разрешение споров.

5.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.2. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчик» о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания оплачиваются непосредственно «Заказчиком» в установленном порядке, «Исполнитель» никаких затрат по выполнению задания не несет.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия Настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2021 год.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанности, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, коронавирусной пандемии, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100021860391017016801018045

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ»

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ» город Нукус

улица А. Шамуратовой дом №86

Расчётный счёт: 20210000100411547001

ОАКБ «Капиталбанк»

ИНН:200949545 МФО:01038ОКЭД:71120

телефоны: 222 - 94 - 61.


Исмаилов П.



Жаксымбаев П.
М.П.


ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64684 на приобретение Тахтакўпир тумани ""4н112 Тахтакопир-Мулик" ДФХ автомобиль йўлини ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 16:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 64684.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тахтакўпир тумани ""4н112 Тахтакопир-Мулик" ДФХ автомобиль йўлини ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	103 507 000.00
Стартовая сумма	103 507 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	40	Умумий маълумотлар	40	Экспертная		
ООО МАСТЕР АРХ СА	40	Умумий маълумотлар	40	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	35	Молиявий ҳисоботи	35	Экспертная		
ООО МАСТЕР АРХ СА	35	Молиявий ҳисоботи	35	Экспертная		

Критерий №3 танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи ҳужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	25	Объектка ухшаш объектлар охирги и тажрибаси	25	Экспертная		
ООО МАСТЕР АРХ СА	25	Объектка ухшаш объектлар охирги и тажрибаси	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KKGORSELPROEKT	103 507 000.00	84 851 000.00	10.04.2022 17:49:07	40.00
ООО МАСТЕР АРХ СА	103 507 000.00	95 000 000.00	10.04.2022 20:32:01	35.73

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

участника	технической части	финансовой части	балл
ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ	60	40	100
ООО МАСТЕР АРХ СА	60	35.73	95.73

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64684 от 12.04.2022 года на приобретение Тахтакўпир тумани ""4н112 Тахтакопир-Мулик" ДФХ автомобиль йўлини ободонлаштириш определила победителем:

ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ
200949545

и резервный исполнитель: ООО МАСТЕР АРХ СА (204721424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объекты поим на записи	Курсы обучения на	Формы обучения	Виды занятий	4	5	6	7	2022 жыл учур кезинде өздөштүрүлгөн				2022 жылда		16	18	19			
									Жыл кыял өйүлүмү	Курстар менен	Жан	Бүткүл бөлүм	2022 жылда					15	16	
													Мунан/ Ассамблея	Сүтүмөн						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
А	Курстар түшүнүгү "Бүткүл бөлүм" бүткүл	2022	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	48777 "Куллар", "Майна" (автообласт) бөлүмү	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Курстар түшүнүгү "Коргоочулар" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Бүткүл бөлүм "Коргоочулар" бүткүл бөлүмү	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Бүткүл бөлүм "Илбирстер", "Борбор" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Ташкент түшүнүгү "Хушбаш" бүткүл бөлүмү	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Ташкент түшүнүгү "Чыңгыз" бүткүл бөлүмү	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Ташкент түшүнүгү "Туркестан" бүткүл бөлүмү	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Ташкент түшүнүгү "Алтын", "А.Шарипов" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Ташкент түшүнүгү "Туркестан" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2022 жыл 23-25 февраль күндөрү Узбекистон Республикасында Президенттин Коргоочулар Президенти Республикасындагы 16-сентябрдагы бөлүмү.

17	Ташкент түшүнүгү "Туркестан" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Ташкент түшүнүгү "Алтын" өзүнчө	2022B	Формалык	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Handwritten signature

