

**Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**04/24 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

"20" 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Ergashev quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **62 000 000 (Oltmish ikki million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonalar va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 1000218602740170498 01018080

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR.202.230.110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

### “Loyihachi”

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani Xaydar

Aliyeva ko'chasi 202-uy

h/s: 2020800905025085001

ATIB “Ipoteka bank” Toshkent shahar filial

Toshkent shahar

MFO: 00419

TINN: 302 525 436

OQED: 71110

Direktor:

M.Ergashev

2022 yil « 20 » 04 dagi  
04/24 -sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv


### BAYONNOMASI


Biz, quyida imzo chekuvchilar **Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 20 » 04 dagi 04/24-sonli shartnoma bahosi **62 000 000 (Oltmish ikki million) QQS 15%** bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

#### “Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi**


Direktor  E. Abduvaliyev



#### “Loyihachi”

**«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ**

Direktor  M. Ergashev




Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	62 000 000 (Oltmish ikki million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi




Direktor

E.Abdvaluiev

"Loyihachi"

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ



Direktor

M.Ergashev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Oqqo'rg'on tumani "Mustaqillik", "S.Segizboyev" hamda "Oqqo'rg'on" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 167 400 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K - 2.9	$2\ 167\ 400\ 000 \times 2.9\% =$ $= 62\ 855\ 000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 62 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 8 086 956.52 so'm
			62 000 000

Smeta bo'yicha jami: 62 000 000 (Oltmish ikki million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

M.Ergashev

Loyiha bosh muhandisi:





# MODERN ROAD PROJECT

Limited Liability Company

«15» aprel 2022 й.

№ 2022/37

**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abdualiyevga**

## KAFOLAT XATI

Toshkent viloyati Oqqo‘rg‘on tumani “Mustaqillik”, “S.Segizboyev” hamda “Oqqo‘rg‘on” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obyekti bo‘yicha «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



M.Ergashev

Tuzdi: M.Ergashev  
Tel: (90) 986 44 22

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65686 на приобретение Оққўрғон тумани "Мустақиллик", "С.Сегизбоев" ҳамда "Оққўрғон" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргалик**

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 16:27

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	ЎВХИК Toshkent viloyati
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65686.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
<b>Подробное описание</b>	РП: Оққўрғон тумани "Мустақиллик", "С.Сегизбоев" ҳамда "Оққўрғон" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси бирга)ҚҚС билан

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	66 022 000.00
Стартовая сумма	66 022 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	59149800	7	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	8	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	59149800	8	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	59149800	7	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	7	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати По спецификации	7	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	59149800	7	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	7	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	7	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	10	59149800	8	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	8	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	59149800	12	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	13	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15	Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	66 022 000.00	59 149 800.00	07.04.2022 17:50:34	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	66 022 000.00	62 000 000.00	12.04.2022 15:26:48	30.00

ZAMONAVIY YO L LOYIHA	66 022 000.00	66 022 000.00	13.04.2022 19:15:50	28.17
-----------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	49		49
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	53.2	30	83.2
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	51.1	28.17	79.27

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65686 от 15.04.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани "Мустақиллик", "С.Сегизбоев" ҳамда "Оққўрғон" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргалик определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
302525436

и резервный исполнитель: ZAMONAVIY YO L LOYIHA (302788125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАМАЦ  
Тошкент вилояти ҳокими бўлиб Жасар  
Ш.Мазмунов  
2022га



Қўрилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган  
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаниyasi буюртмачилигида  
Обodonлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)  
2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган маълумот рўйхати ўрнида

19.03.2022

№	Объектлар номи ва маълумоти	Кўрилатган топшириқ йили	Локация қурали	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	2022 йил учун капитал бўлиmlарнинг шундан												2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	Ташкилот номи			
					Жами капитал бўлиmlар			Жами буюртмачи билан ҳақиқатдан			Жами қўриқ			Жами қўриқ								01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан	01.01.22га қолган йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
38	Жами капитал қўйилмалари, жумладан шу жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	120191,500	105467,942	3403,353	0,000	13178,325	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000										
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари: шу жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000										
2	Ўқидан йилга ўтувчи объектлар шу жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000										
1	Қўриқ ва Юқоричирик туманларидан ўтувчи янги фузалашувчи 19,2 км автообла булининг "Чирчик дарёси устидаги ўтувчи курирининг юқори ва пастки қисмларнинг 2200 метр қўриқларини мустаҳкамлаш ишлари	2021-2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4443,800	4418,800	27,000					454,592 0,000	№4570 25.03.2021й	№01/2 28.05.2021й	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодшигарилан муҳофизат-тасвиқ бошқармаси							
2	Паркент тумани "Заркент" кишлоқдаги Қўриқ маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзакларини тозалаш, ўнг ва чап томонидан қўйилган 50 ва 52 ўнг ва чап томонидан муҳофизат қилиш бўлими сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қўриқини мустаҳкамлаш	2021-2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1371,300	1359,300	12,000					212,403 0,000	№4576 24.03.2021й	№01/4 28.05.2021й	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодшигарилан муҳофизат-тасвиқ бошқармаси							
12	Янги қуриладиган объектлар шу жумладан						15536,500	15062,637	473,863	0,000	0,000	0,000												
1	Олмалик шаҳар "Терақли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терақлисой" сойига қурувчи "Номангасой"нинг қуқулиш қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан қўйилган 50 ва 52 ўнг ва чап томонидан муҳофизат қилиш бўлими сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қўриқини мустаҳкамлаш	2022га	0,6 км				741,000	718,399	22,601															
2	Олмалик шаҳар "Терақли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терақлисой" сойининг ўстига қурувчи "Терақлисой" сойининг ўстига қурувчи қуқулиш қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан қўйилган 50 ва 52 ўнг ва чап томонидан муҳофизат қилиш бўлими сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қўриқини мустаҳкамлаш	2022га	0,4 км				461,700	447,618	14,082															

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Кураниш бошланғич ва ташартир шартлари	Локация (шарҳи) (кўчалар, кўчалар, кўчалар)	Объектнинг умумий йиғилма (шарҳи) (кўчалар, кўчалар, кўчалар)	01.01.22д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (кўчалар, кўчалар, кўчалар)	01.01.22д ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (кўчалар, кўчалар, кўчалар)	2022 йилда ўқун қилинган бўлимлар паймати					2023 йилда фойдаланишга ошқариладиган				17	18	19		
							Жами қилинган қўғилма/и		Жами қилинган қўғилма/и		Қувват мўддат	Ас. фонд суммаси	15	16	17				18	19
							Кураниш мўҳтак ишлари	Жами	Кураниш мўҳтак ишлари	Жами										
3	Алгрек шаҳар "Гулам" МФЙ, 4-ўтар кўчаси худудидан оқиб ўтувчи Оқилгарон дарёсининг 4 та хўжалик ўйларига хавф солиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзанини очиш ва юрғотишни мустақамлаш	2022д	0,2 км			461,700	447,618	14,082												
4	Алгрек шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегаласой" сойнинг бошланғич қойига оқиб оқимини хавфни пасайтириш учун су оқими тизимини бўлиб турган (перпет) кўриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги қисмини мустақамлаш	2022д	1,0 км			2584,000	2505,188	78,812												
5	Паркент тумани "Заркент" қишлоғи "Қўрғон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойнинг теза қисмидаги қишлоқ аҳолиси ва транспорт воситаларининг харақати учун мулкдорнинг 2 та кўришни Ушбу йўлни кўриш (2-этап)	2022д	2,0 км			2546,600	2468,929	77,671												
6	Чимол тумани Дустаник маҳалласи Нарўза кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими бўлиб ўнг томонида аҳоли яшаш ўйларига хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини тўғирлаш ва 800 метр масофада кўриш мустақамлаш	2022д	0,8 км			1316,700	1276,541	40,159												
7	Оқдўғрон тумани "Қўшқалғай" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Оқилгарон дарёсининг оқими бўлиб чал томонида жойлашган "Қўшқалғай" қабристонига хавф солиётган қисмида дарё суви хавфини камайтириш 800 метр масофада дарё ўзанини тўғирлаш ва кўриш мустақамлаш	2022д	0,8 км			1539,400	1492,448	46,952												
8	Оқдўғрон тумани Кўриш маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Оқилгарон" дарёсининг оқими бўлиб чал томонида жойлашган 6 та хўжалик ўйларига хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиш ва юрғотишни мустақамлаш	2022д	0,4 км			923,800	895,624	28,176												
9	Бўстонлик тумани Хўжасой қишлоғи "Субхадан" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Улам" дарёсининг оқими бўлиб чал кўришга 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чал кўришларини мустақамлаш	2022д	0,4 км			730,200	707,929	22,271												
10	Бўстонлик тумани "Яккакум" МФЙ худудидан жойлашган қишлоқ (мағдум) қишлоғи қабристонини худудидан оқиб ўтувчи ўтми "Тошмерғай" сойнинг юрғотини мустақамлаш	2022д	0,5 км			690,500	669,440	21,060												
11	Оқилгарон тумани "Шоғал" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шоғаласой" сойнинг оқими бўлиб 1,200 метр худудидан ўнг ва чал юрғотини мустақамлаш ва ўзга тозалаш	2022д	1,2 км			8786,700	1732,206	54,494												

*Handwritten signature*

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилуш босқичи ва йили	Лойиҳа шартномаси	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртма босқичи қиймати	01.01.22г. лойиҳа объект (айта эксабаш би.) шартномаси жумладан, буюртма босқичи қиймати	01.01.22г. лойиҳа объект (айта эксабаш би.) шартномаси жумладан, буюртма босқичи қиймати	2022 йил 9 ой ҳисобат қўрамлари				2022 йил 9 ой ҳисобат қўрамлари				17	18	19
							Жами солиқ қўбандилар	Қўрилуш шартномаси	Жами солиқ қўбандилар	Қўрилуш шартномаси	Шу жумладан:		Шу жумладан:				
											Буюртма босқичи қиймати	Жами солиқ қўбандилар	Буюртма босқичи қиймати	Жами солиқ қўбандилар			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
12	Бекobod тумани "Қўқоний" МОЙ Бойдовул йўқлиги қудудлиги оғиб Утувчи "Сирдарё" дарёсининг Узулини тўғрилаш ва оғиб бўйлаб чил томони қирғоғини мустақимлаш	2022г	1,2 км	1754,200	1700,697	51,503											
24	Тумани марказлари ва шаҳарларнинг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	22 объект	87517,700	84627,205	2890,495	0,000										
22	Янги қуриладиган объектлар		112,8 км	84263,600	81373,105	2890,495	0,000										
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	4,4 км	3288,700	3175,455	113,245											
2	Бекobod шаҳри "Ғ.Ғулов", "А.Темур", "Сирдарё", "Турон" ва "Муҳаммадов" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	8,2 км	6128,500	5920,115	208,385											
3	Омаллик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тоғулик" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	8,1 км	6053,800	5847,918	205,882											
4	Оқангирон шаҳри "А.Темур", "Харобайлар", "Умид", "Профсоюзлар" марказий кўчалари, "Қўртон" МОЙ қудудлиги жойлашган "Оқангирон" кўчаси, "Хонобод" МОЙ қудудлиги жойлашган "Шифокор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дустлик", "Ору" МОЙларини боғловчи туғаш кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	4,9 км	3624,800	3500,289	124,511											
5	Нуратонов шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, айлоч ЙИДБ биносидан марказий "Юксалиш" ва "Тираждет" маҳаллари кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	13,2 км	9865,400	9531,829	333,571											
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	4,0 км	2989,500	2886,272	103,228											
7	Янгиёул шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Арчиқова" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	5,6 км	4185,300	4042,012	143,288											
8	Бекobod тумани "Истиқлол" ва "Тўқинтон" МОЙлари ҳамда "Мустанкилик", "Абдулла Қасқор", "Ибн Сино", "Фаробий" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022г	2,5 км	1868,500	1802,825	65,675											

Handwritten signature or mark at the top right corner of the page.



