

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66129 на приобретение Бўка тумани Бўка МФЙдаги 60 ўқув ўринли 40-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 22:06

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Tashkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 66129.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бўка тумани Бўка МФЙдаги 60 ўқув ўринли 40-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 125 000.00
Стартовая сумма	13 125 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	2-шакл молия холати	7	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	9	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	12800000	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	10	1-шакл умумий малумотлар	9	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10	12800000	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	15	3-шакл бажарилган	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ишлар				
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	9	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	12800000	11	Экспертная		

Критерий №4 Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	10	лойиха муддати	9	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	ЧП LUCKY REBIRTH	6	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10	12800000	6	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	10	4-Шакл (инвентарлар)	8	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	10	ЧП LUCKY REBIRTH	8	Экспертная		
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10	12800000	8	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASL LOYIXA MCHJ	10	бино холати	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	10	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	10	12800000	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	13 125 000.00	13 125 000.00	14.04.2022 11:48:39	29.03
ASL LOYIXA MCHJ	13 125 000.00	12 700 000.00	14.04.2022 09:12:06	30.00
LUCKY REBIRTH	13 125 000.00	10 000 000.00	14.04.2022 11:43:09	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	49.7	29.03	78.73
ASL LOYIXA MCHJ	51.8	30	81.8
LUCKY REBIRTH	49		49

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66129 от 15.04.2022 года на приобретение Бўка тумани Бўка МФЙдаги 60 ўқув ўринли 40-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ASL LOYIXA MCHJ
204042121

и резервный исполнитель: ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг

2022 йил МАНВИЛЛИН РҲИХАТИ 4

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бевозода рақами ва саноат	Ташкилот номи
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жинхона	Буюртмачининг бошка харажатлари	Жами сарфлаш харажатлари	Қуваат/ҳудуд				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
27	Жами мактаблар	Ўқув ўрни Спорт зал	13 098 10	99 542,811 2 977,170	98 518,543 1 952,902	98 518,543 1 952,902	169 420,400	121 022,047	4 798,566	965,655	5 164	95 738,769	35 205,416	0,000		
2	Янги қурилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	1518 2	44 402,015 1 121,605	44 088,175 807,765	44 088,175 807,765	24 920,000	24 112,235	807,765	432,804	1 518	44 402,015	19 168,175	0,000		
1	Паркент тумани Нольмак МФЙ ҳудудида янги мактаб (328 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	528 спорт зал 12x24	18 675,522 557,951	18 495,216 377,645	18 495,216 377,645	15 000,000	14 622,355	377,645	181,176	528 с/ваз 12x24	18 675,522	3 495,216		"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ	
2	Чирчиқ шаҳри Ифтихор МФЙ ҳудудида янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал)	2022 й.	990 спорт зал 12x24	25 726,493 563,654	25 592,959 430,120	25 592,959 430,120	9 920,000	9 489,880	430,120	251,628	990 с/ваз 12x24	25 726,493	15 672,959		"MEMOR HOME" МЧЖ	
15	Реконструкция қилиш	Ўқув ўрни Спорт зал	6 950 8	19 971,957 743,005	19 649,189 420,237	19 649,189 420,237	89 335,100	59 394,151	2 725,589	192,289	1 570	19 971,957	536,835			
1	Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудида 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли муқаммал таъмирлани)	2022 й	1620				17 100,000		698,419							тендер
2	МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қурилиш, 180 ўринли муқаммал таъмирлани)	2022 й	720				7 560,000	7 361,142	198,858							тендер
3	Бевозода тумани "Зиёли" МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				1 901,000	1 862,709	38,291							тендер
4	Бевозода шаҳри "Мукунин" МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қурилиш, 480 ўринли муқаммал таъмирлани 12x24 спорт зал қурилиши)	2022 й	спорт зал 12x24				5 175,000	5 040,318	134,682							тендер
5	Нурфайол шаҳри "Дехқонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қурилиш, 320 ўринли муқаммал таъмирлани)	2021-2022 й	спорт зал 12x24	6 276,519 239,486	6 227,113 190,080	6 227,113 190,080	5 841,600	5 651,520	190,080	60,370	530 июл	6 276,519	385,513		Лёт 2241100600780 0 7800-сон Баёни	"EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ
6	Бўча тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли муқаммал таъмирлани, 12x24 спорт зал қурилиши)	2021-2022 й	спорт зал 12x24				5 240,200	5 087,392	152,808							тендер

15.04.2022
М.Н.С.М

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршил бошланги фойдаланиш топшириш йили	Лойка куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари	01.01.22й., холатига илган йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари	01.01.22й., холатига илган йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари	2022 йил учун капитал қуймалар лимити				Илға фойдаланишга топширилган		01.01.23й., холатига илган йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари	01.01.23й., холатига илган йилда утувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санаи	Тендер (таъсир)лар натижасига бўйича баёнома расми ва санаи	Ташкилот номи
							Жами капитал қуймалар	Куршил монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Кувалар/дат харajatлари					
7	Бука тумани "Хўжайрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги били куруни)	2021-2022 йй	96				1 270,200	1 240,232	29,968					№ 20942 30.09.2021 й		Таълим	
8	Қобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куруни)	2021-2022 йй	240 спорт зал 12x24			4 702,500	4 539,304	163,196						№1776 28.02.2022й. 1401-0601-1411 09.03.2022 й		тендер	
9	* Қўйчирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги курулиши)	2021-2022 йй	330			4 632,200	4 439,898	192,302						№15131 30.03.2022й. 1401-0601-2444 03.04.2022 й		тендер	
10	Зангтога тумани "Абдужалилов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал курулиши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 867,185	33,815						№20002 17.09.2021й. 1401-0601-10848 30.12.2021 й		тендер	
11	Қўйчирик тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли мукамил таъмирлани, 12x24 спорт зал куруни)	2021-2022 йй	140 спорт зал 12x24			2 069,400	2 022,950	46,450						№20178 20.09.2021й. 1401-0601-10849 30.12.2021 й		тендер	
12	Қобрай тумани "Маданият" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги курулиши, 230 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	550			6 175,000	5 965,131	209,869						№1892 28.02.2022й. 1401-0601-1412 09.03.2022 й		тендер	
13	Чиноз тумани "Афрон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги курулиши, 620 ўринли мукамил таъмирлани)	2021-2022 йй	1040			10 810,874	10 618,720	192,154						№18913 27.08.2021й. 1401-0601-10334 15.11.2021 й	Лот 22411006000791 5 7915-сон Баёни 07.04.2022й.	"OZODA MAZSUSLASH TI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ	
14	Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал курулиши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 834,653	66,347						№28540 20.12.2021й. 1401-0601-1374 07.03.2022 й		тендер	
15	Ошангарон тумани "Санаат" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал курулиши)	2021-2022 йй	1 спорт зал 12x24			1 901,000	1 862,997	38,003						№16592 24.07.2021й. 1404-0601-8169 04.10.2021 й	Лот 22411006000793 3 7933-сон Баёни	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК	
Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илловаси)																	
16	Бука тумани "Жағалоқчи" МФЙ Истиқлол кishлогидagi 15-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110									Таълим
17	Бука тумани "Тунистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201									Таълим
18	Бука тумани "Бука" МФЙ Кичик Консонер вилоятидаги 40-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764									Таълим
19	Бука тумани "Бақмад" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали	2022 й	24			375,000		15,764									Таълим
20	Бўстонлик тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали	2022 й	24			375,000		15,764									Таълим
21	Оқўйгон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали	2022 й	40			520,000		21,201									Таълим
22	Оқўйгон тумани Бойғули МФЙдаги 17-мактаб филиали	2022 й	60			780,000		31,110									Таълим

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич фаёдаланишга топшириш йили	Лоика қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димити				Икка фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг умумий қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утуви объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқий рақами ва санасти	Теңдер (таълоқ)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санасти	Ташкилот номи		
								Жаби капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жаби шун жумладан	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами	Жумладан, сислаш харajatлари						Қуваги/суд дат суммаси	Асосий фонд суммаси
23	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали	2022 й	24					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	таълоқ
24	Охангарон тумани "Увюк" МФЙ У нав кишлоғидаги 19-мактаб филиали	2022 й	40					520,000			21,201									таълоқ
25	Охангарон тумани "Кўсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
26	Охангарон тумани "Қорасуе ёна" МФЙдаги 32-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
27	Охангарон тумани "Гулобод" МФЙ Партисий кишлоғидаги 43-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
28	Санама кишлоғидаги 46-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
29	Охангарон тумани "Шомалик" МФЙ кишлоғидаги 47-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
30	Ўртағирчиқ тумани "Тараксий" МФЙдаги 20-мактаб филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
31	Чиноз тумани "Қаналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали	2022 й	80					1040,000			41,120									таълоқ
32	Янгибўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали	2022 й	24					375,000			15,764									таълоқ
10	Тақсимланмаги маблаг		4 630					38974,100	37515,661		1265,212	340,562	2 076	31364,797	14523,781	15500,406				
1	Оқуғрон тумани "Мустанкилик" МФЙдаги 78-сон асли заиф болалар мактаб-интернати	2022 й	250					3000,000	2 861,111		138,889	70,642	250	7 261,471	4 052,522	4 203,107		Лот 2241100600796	"OZODA MAZSUSLASHTI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ	
2	Олмалик шаҳар "Махмулхўжа Бекбўдлий" МФЙдаги 14-сонли мактаб	2022 й	960					7200,000	6 999,590		200,410							Баёни 7 7967-сон 08.04.2022й.		теңдер
3	Юкориричиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб	2022 й	450					3375,000	3 252,420		122,580									теңдер
4	Охангарон тумани "Улғут" МФЙдаги 11-сонли мактаб	2022 й	210					1575,000	1 463,995		111,005	36,537	210	3 840,319	2 112,688	2 189,740		Лот 2241100600791	"BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК	
5	Бўстонлик тумани "Хўмсон" МФЙдаги 19-сонли мактаб	2022 й	520					3900,000	3 790,317		109,683							Баёни		теңдер
6	Бўка тумани "Хўжаўғрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб	2022 й	624					5025,100	4 917,461		107,639									теңдер

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш топириши йили	Дойира кувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2-да фойдаланишга топширилган		01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи, харажатлари	Экспертиза ҳўлосаси рақами ва санаси	Телдер (таълиф)лар натижасига бўйича баённоҳа рақами ва санаси	Ташкилот номи	
							Жами қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	жумладан, савелаш харажатлари						Куват/кудат
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	"Тошкент тумани "Авлиётога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2022 й	680	12709,355	12611,651	12611,651	5100,000	4 887,519		212,481	123,992	680	12 709,355	7 254,413	№27222.10.12.2021Й. 1401-06/1-221 18.01.2022 й.	17	18	"MEMOR HOME" МЧЖ
8	Қибрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб	2022 й	196	1931,637	1891,816	1891,816	1798,973	1 764,027		34,946	18,569	196	1 931,637	92,843	№18869.27.08.2021Й. 1401-06/1-10847 30.12.2021 й.			"BUILDING NICE" МЧЖ
9	Қибрай тумани "Салар" МФЙдаги 5-сонли мактаб	2021-2022 йй	420	5622,015	5581,732	5 581,732	4909,300	4 746,705		162,595	54,191	420	5 622,015	422,605	№29527.29.12.2021Й. 1401-06/1-1170 1.03.2022 й.			"AND TEX-NAZ" МЧЖ
10	Бўка тумани "Авлиётога" МФЙдаги 22-сонли мактаб	2021-2022 йй	320	3804,042	3728,133	3 728,133	2897,500	2 832,516		64,984	36,631	320		681,553	№17875.12.08.2021Й. 1401-06/1-10078 07.12.2021 й.			"ERU ENTERPRISE" МЧЖ
	Тақсимланмаган маблағ						193,227											
	Креитор қарздорликларини қоплаш учун						8095,600											
	Келгуси йил лойиҳа-қилирув ишлари учун						8095,600											

Илоҳ: Маъзилли рўйхат Вазирилар Махсусан Раёсати мақсисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баённоҳа 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими вазирилик хузуридаги "Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан қилиб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича бирча бирламчи ҳужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тақсисланган топшириш-қабул қилиб олиш далолатномалари орқали белгиланган мuddагларда амалга оширилади.



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
"___" ___ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тариканет ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги
"___" ___ 2022й.

14.04.22

Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

№3 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 20 ” 04 _____ 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injineriing Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **B.Xudoynazarov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **12 700 000 (O'n ikki million yetti yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda **“Buyurtmachi”**ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib **“Buyurtmachi”**ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda **“Buyurtmachi”** **“Loyihachi”** oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlr bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 100021860274017096521075121

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MEO-00014

STIR-202.230.110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Toshkent vil Nurafshon sh. «Dexqonobod» MFY

x/r 20208000804185323001

Ipoteka bank» Sergeli f-1

INN: 204042121

MFO: 00978

OKONX: 66000

Tel. 97 443 34-20

Direktor:

B.Xudoynazarov



Shartnoma bahosining kelishuv
BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil " 20 " 07 dagi №3-sonli shartnoma bahosi 12 700 000 (O'n ikki million yetti yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«АСЛ ЛОЙИХА» МСНҲ



Direktor

B. Xudoynazarov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	12 700 000 (O'n ikki million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



[Handwritten signature]

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ



[Handwritten signature]

B.Xudoynazarov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «АСЛ ЛОЙИХА» МСНУ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 375 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.4	$375\ 000\ 000 \times 3.4\% =$ $= 12\ 750\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 12 700 000 so'm Shu jumladan QQS 1 663 043.48 so'm
			12 700 000

Smeta bo'yicha jami: 12 700 000 (O'n ikki million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari

Loyiha bosh muhandisi



B.Xudoynazarov

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Bo'ka tumani Bo'ka MFYdagi 24 o'quv o'rinli 40-maktab filialini rekonstruksiya qilish obyektini bo'yicha «АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



B.Xudoynazarov