

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65510 на приобретение Бўка тумани Гулистон МФЙдаги 40 ўқув ўринли 30-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 17:39

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси | YBXIK Toshkent viloyati |
| Член комиссии | ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI | Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH | Бош муҳандис | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65510.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Бўка тумани Гулистон МФЙдаги 40 ўқув ўринли 30-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан |
| Количество товара | 1.00 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 18 200 000.00 |
| Стартовая сумма | 18 200 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 10 | 1-шакл (умумий малумотлар) | 8 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 10 | 1 шакл | 8 | Экспертная | | |

Критерий №2 2. Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 15 | 2-шакл молия холати | 14 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 15 | 6 шакл | 12 | Экспертная | | |

Критерий №3 6. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 10 | 4-шакл техника | 10 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 10 | 5 шакл | 9 | Экспертная | | |

Критерий №4 4. Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 15 | 3-шакл бажарган ишлар | 7 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 15 | 4 шакл | 7 | Экспертная | | |

Критерий №5 3. Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 10 | лойиҳа муддати | 8 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 10 | 3 шакл | 7 | Экспертная | | |

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ASL LOYIXA MCHJ | 10 | бино холати | 8 | Экспертная | | |
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 10 | 2 шакл | 8 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 18 200 000.00 | 18 000 000.00 | 14.04.2022 10:40:37 | 28.67 |
| ASL LOYIXA MCHJ | 18 200 000.00 | 17 200 000.00 | 14.04.2022 10:39:12 | 30.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО YANGI ZAMON PROJEKT | 51.1 | 28.67 | 79.77 |
| ASL LOYIXA MCHJ | 55.3 | 30 | 85.3 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65510 от 15.04.2022 года на приобретение Бўка тумани Гулистон МФЙдаги 40 ўқув ўринли 30-мактаб филиалини реконструкция қилиш (Лойиха-қидирув ишлари билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ASL LOYIXA MCHJ
204042121

и резервный исполнитель: ООО YANGI ZAMON PROJEKT (305862744)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

№4 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 20 ” 07 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «АСЛ ЛОЙИХА» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Xudoynazarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **17 200 000 (O'n yetti million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

2022 yil « 20 » 07 dagi
№4 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «20» 07 dagi №4-sonli shartnoma bahosi 17 200 000 (O'n yetti million ikki yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«АСЛ ЛОЙИХА» МСНУ



Direktor

B.Xudoynazarov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

| T/p | Shartnoma bo'yicha ishlar nomi | Bajarish muddati | Hisob-kitob narxi, so'mda |
|-----|---|---|---|
| 1 | Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish | Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun | 17 200 000 (O'n yetti million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan |

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ



Direktor

B.Xudoynazarov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «АСЛ ЛОЙИХА» МСНЖ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

| № pp | Bino nomi, tuzilishi va ish nom | Qo'llaniladigan stavkani asoslash | Xarajatlarni hisoblash (so'm) da |
|------|---|---|--|
| 1. | Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 520 000 000 so'm | Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №4 Murakkablik toifasi - II K -3.4 | $520\,000\,000 \times 3.4\% = 17\,680\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 17 200 000 so'm Shu jumladan QQS 2 243 478.26 so'm |
| | | | 17 200 000 |

Smeta bo'yicha jami: 17 200 000 (O'n yetti million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



B.Xudoynazarov

Loyiha bosh muhandisi:

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Bo'ka tumani Guliston MFYdagi 40 o'quv o'rinli 30-maktab filialini rekonstruksiya qilish obyekti bo'yicha «АСЛ ЛОЙИХА» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



B.Xudoynazarov

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаняси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИН РҲЙХАТИ 4

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

| № | Объектлар номи ва маъноси | Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили | Лойiha қуваати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22й. ҳолатига объект қиймати | 01.01.22й. ҳолатига улуғчи объектнинг қиймати | 2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга объектнинг қиймати | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга объектнинг қиймати | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга объектнинг қиймати | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бевозира рақами ва саноат | Ташкилот номи | | |
|----|---|--|----------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---|--|---------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Жами капитал қўйималар | Қурилиш монтаж ишлари | Жинхона | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Жами харajatлари | Қуният/ҳудуд дег сўзмаси | | | | | | Асосий фонд сўзмаси | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга объектнинг қиймати |
| 27 | Объектлар номи ва маъноси | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Жами мактаблар | Ўқув ўрни | 13 098 | 99 542,811 | 98 518,543 | 98 518,543 | 98 518,543 | 169 420,400 | 121 022,047 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Спорт зал | 10 | 2 977,170 | 1 952,902 | 1 952,902 | 1 952,902 | 4 798,566 | 4 798,566 | | | | 3 | | 0,000 | 35 205,416 | | | |
| 2 | Янги қурилиш | Ўқув ўрни | 1518 | 44 402,015 | 44 088,175 | 44 088,175 | 44 088,175 | 24 920,000 | 24 112,235 | | | 432,804 | 1 518 | 44 402,015 | 17 899,110 | 19 168,175 | | | |
| | | Спорт зал | 2 | 1 121,605 | 807,765 | 807,765 | 807,765 | | | | | | 2 | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Паркент тумани Нольмак МФЙ ҳудудига янги мактаб (328 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал) | 2022 й. | 528 | 18 675,522 | 18 495,216 | 18 495,216 | 18 495,216 | 15 000,000 | 14 622,355 | | | 377,645 | 528 | 18 675,522 | 2 725,618 | 3 495,216 | | | "EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ |
| | | Спорт зал | 12x24 | 557,951 | 377,645 | 377,645 | 377,645 | | | | | 181,176 | с/ваз 12x24 | | 1400-0601-563 | | | | |
| 2 | Чирчиқ шаҳри Ифтихор МФЙ ҳудудига янги мактаб (990 ўринли янги бино, 12x24 спорт зал) | 2022 й. | 990 | 25 726,493 | 25 592,959 | 25 592,959 | 25 592,959 | 9 920,000 | 9 489,880 | | | 430,120 | 990 | 25 726,493 | 15 173,492 | 15 672,959 | | | "MEMOR HOME" МЧЖ |
| | | Спорт зал | 12x24 | 563,654 | 430,120 | 430,120 | 430,120 | | | | | 251,628 | с/ваз 12x24 | | 1400-0601-1016 | | | | |
| 15 | Реконструкция қилиш | Ўқув ўрни | 6 950 | 19 971,957 | 19 649,189 | 19 649,189 | 19 649,189 | 89 335,100 | 59 394,151 | | | 192,289 | 1 570 | 19 971,957 | 141,335 | 536,835 | | | |
| | | Спорт зал | 8 | 743,005 | 420,237 | 420,237 | 420,237 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 1 | Олмалик шаҳри "Саховат" МФЙ ҳудудига 16-сонли мактаб (660 ўринли реконструкция, 960 ўринли муқаммал таъмирлани) | 2022 й | 1620 | | | | | 17 100,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | МФЙдаги 33-сонли мактаб (540 ўринли янги қурилиш, 180 ўринли муқаммал таъмирлани) | 2022 й | 720 | | | | | 7 560,000 | 7 361,142 | | | | | | | | | | |
| | | Спорт зал | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Бевозира тумани "Зиёли" МФЙдаги 14-сонли мактаб (12x24 спорт зал қурилиши) | 2022 й | | | | | | 1 901,000 | 1 862,709 | | | | | | | | | | |
| | | Спорт зал | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | МФЙдаги 11-сонли мактаб (300 ўринли янги қурилиш, 480 ўринли муқаммал таъмирлани 12x24 спорт зал қурилиши) | 2022 й | 780 | | | | | 5 175,000 | 5 040,318 | | | | | | | | | | |
| | | Спорт зал | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Нурафшон шаҳри "Дехқонобод" МФЙдаги 13-сонли мактаб (210 ўринли янги қурилиш, 320 ўринли муқаммал таъмирлани) | 2021-2022 й | 530 | 6 276,519 | 6 227,113 | 6 227,113 | 6 227,113 | 5 841,600 | 5 651,520 | | | | 530 | 6 276,519 | 88,065 | 385,513 | | | "EFFECTIVE ENGINEERING" МЧЖ |
| | | Спорт зал | 12x24 | 239,486 | 190,080 | 190,080 | 190,080 | | | | | | июл | | | | | | |
| 6 | Бўча тумани "Чўлобод" МФЙдаги 40-сонли мактаб (320 ўринли муқаммал таъмирлани, 12x24 спорт зал қурилиши) | 2021-2022 й | 320 | | | | | 5 240,200 | 5 087,392 | | | | | | | | | | |
| | | Спорт зал | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва маълумоти | Куршил бошлангич ва фойдаланиш топириши йили | Лойка куввати | Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари | 01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш киймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари | 01.01.22й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш киймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари | 2022 йил учун капитал қуймалар лимити | | | | Илда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш киймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари | 01.01.23й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш киймати жумладан, буюртмачи, бошқа, харajatлари | Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаи | Тендер (таъсир)лар натижасига бўйича баёнома расами ва санаи |
|----|---|--|---------------------|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | Жами капитал қуймалар | Куршил монтаж ишлари | Жиҳоз | Буюртмачининг бошқа харajatлари | Жами | Кувалар/дат | | | | |
| 7 | Бука тумани "Хўжайрғон" МФЙдаги 27-сонли мактаб филиали (96 ўринли янги били қуриши) | 2021-2022 йй | 96 | | | | 1 270,200 | 1 240,232 | 29,968 | | | | | № 20942 30.09.2021 й | | Ташкилот номи |
| 8 | Қобрай тумани "Навруз" МФЙдаги 46-сонли мактаб (240 ўринли муқаммал таълимлари, 12x24 спорт зал қуриши) | 2021-2022 йй | 240 спорт зал 12x24 | | | 4 702,500 | 4 539,304 | 163,196 | | | | | | №1776 28.02.2022й. | | Тендер |
| 9 | * Қўйчириқ тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 8-сонли мактаб (330 ўринли янги қуриши) | 2021-2022 йй | 330 | | | 4 632,200 | 4 439,898 | 192,302 | | | | | | №1401-0601-1411 09.03.2022 й | | Тендер |
| 10 | Зангтога тумани "Абдужалилов" МФЙдаги 43-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши) | 2021-2022 йй | 1 спорт зал 12x24 | | | 1 901,000 | 1 867,185 | 33,815 | | | | | | №1401-0601-2444 03.04.2022 й | | Тендер |
| 11 | Қўйчириқ тумани "Дўстлик-1" МФЙдаги 5-сонли мактаб (140 ўринли муқаммал таълимлари, 12x24 спорт зал қуриши) | 2021-2022 йй | 140 спорт зал 12x24 | | | 2 069,400 | 2 022,950 | 46,450 | | | | | | №20002 17.09.2021й. | | Тендер |
| 12 | Қобрай тумани "Мадамия" МФЙдаги 32-сонли мактаб (330 ўринли янги қуриши, 230 ўринли муқаммал таълимлари) | 2021-2022 йй | 550 | | | 6 175,000 | 5 965,131 | 209,869 | | | | | | №1401-0601-10848 30.12.2021 й | | Тендер |
| 13 | Чиноз тумани "Афрон" МФЙдаги 26-сонли мактаб (420 ўринли янги қуриши, 620 ўринли муқаммал таълимлари) | 2021-2022 йй | 1040 | | | 10 810,874 | 10 618,720 | 192,154 | | | | | | №20178 20.09.2021й. | | Тендер |
| 14 | Тошкент тумани "Саноат" МФЙдаги 24-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши) | 2021-2022 йй | 1 спорт зал 12x24 | | | 1 901,000 | 1 834,653 | 66,347 | | | | | | №18913 27.08.2021й. | | Тендер |
| 15 | Оқингарон тумани "Санама" МФЙдаги 44-сонли мактаб (12x24 спорт зал қуриши) | 2021-2022 йй | 1 спорт зал 12x24 | | | 1 901,000 | 1 862,997 | 38,003 | | | | | | №1401-0601-10334 15.11.2021 й | | Тендер |
| 16 | Бука тумани "Жағалоқойи" МФЙ Истиқлол қишлоғидаги 15-мактаб филиали | 2022 й | 60 | | | 780,000 | | 31,110 | | | | | | №18913 27.08.2021й. | | Ташкилот номи |
| 17 | Бука тумани "Гулистон" МФЙ Жўрабод 30-мактаб филиали | 2022 й | 40 | | | 520,000 | | 21,201 | | | | | | №1401-0601-1374 07.03.2022 й | | Ташкилот номи |
| 18 | Бука тумани "Бука" МФЙ Кичик Қонгонсир вилоғидаги 40-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | 375,000 | | 15,764 | | | | | | №16592 24.07.2021й. | | Ташкилот номи |
| 19 | Бука тумани "Бақмад" МФЙдаги 46-мактаб Истиқлол филиали | 2022 й | 24 | | | 375,000 | | 15,764 | | | | | | №1404-0601-8169 04.10.2021 й | | Ташкилот номи |
| 20 | Бўстонлик тумани "Узун" МФЙдаги 47-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | 375,000 | | 15,764 | | | | | | | | Ташкилот номи |
| 21 | Оқўрғон тумани "Ёшлик" МФЙдаги 5-мактаб филиали | 2022 й | 40 | | | 520,000 | | 21,201 | | | | | | | | Ташкилот номи |
| 22 | Оқўрғон тумани Бойғули МФЙдаги 17-мактаб филиали | 2022 й | 60 | | | 780,000 | | 31,110 | | | | | | | | Ташкилот номи |

Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли мажлиси баёнининг (8-илловаси)

| № | Объектлар номи ва маъноси | Қурилиш бошланғич фаёдалини бошланғич топшириш йили | Лоика қувағи | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар димити | | | | Икка фойдаланишга топширилган | | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳуқуқий рақами ва санасти | Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санасти | Ташкилот номи | |
|----|---|---|--------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйимлар | Қурилиш монтаж ишлари | Жами шун жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами шун жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Қувағи/суд дағ | Асосий фонд суммаси | | | | | | |
| 23 | Охангарон тумани "Гулобод" МФЙдаги 9-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | Охангарон тумани "Увюк" МФЙ У нав кешлогидagi 19-мактаб филиали | 2022 й | 40 | | | | | 520,000 | | | 21,201 | | | | | | | | |
| 25 | Охангарон тумани "Кўсарой" МФЙдаги 22-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 26 | Охангарон тумани "Қорасуе ёна" МФЙдаги 32-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 27 | Охангарон тумани "Гулобод" МФЙ Партисий кешлогидagi 43-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 28 | Санама кешлогидagi 46-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 29 | Охангарон тумани "Шомалик" МФЙ Охангарон кешлогидagi 47-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 30 | Ўртағирчиқ тумани "Тарасқоёт" МФЙдаги 20-мактаб филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 31 | Чиноз тумани "Қаналобод" МФЙдаги 36-мактаб филиали | 2022 й | 80 | | | | | 1040,000 | | | 41,120 | | | | | | | | |
| 32 | Янгийўл тумани "Дўстлик" МФЙдаги 54-мактаб 1-филиали | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 15,764 | | | | | | | | |
| 10 | Тақсимланмағи маблаг | | 4 630 | 35168,839 | 34 781,179 | 34781,179 | 34781,179 | 38974,100 | 37515,661 | | 1265,212 | 340,562 | 2 076 | 31364,797 | 14523,781 | 15500,406 | | | |
| 1 | Оқуғрон тумани "Мустанқиллик" МФЙдаги 78-сон ағли заиф болалар мактаб-интернати | 2022 й | 250 | 7261,471 | 7 203,107 | 7 203,107 | 7 203,107 | 3000,000 | 2 861,111 | | 138,889 | 70,642 | 250 | 7 261,471 | 4 052,522 | 4 203,107 | М29154 23.12.2021 й. | Лот 2241100600796 | "OZODA MAZSUSULASHTI RILGAN REKOSTRUSIYA VA TAMIRLASH" МЧЖ |
| 2 | Олмалик шаҳар "Махмурхўжа Бекбўдий" МФЙдаги 14-сонли мактаб | 2022 й | 960 | 197,253 | 138,889 | 138,889 | 138,889 | 7200,000 | 6 999,590 | | 200,410 | | | | | | 14/01-06/1-1117 25.02.2022 й. | Бағни 7 7967-сон 08.04.2022 й. | тендер |
| 3 | Юғоринчиқ тумани "Ободон" МФЙдаги 32-сон мактаб | 2022 й | 450 | | | | | 3375,000 | 3 252,420 | | 122,580 | | | | | | М28590 20.12.2021 й. | Лот 2241100600791 | тендер |
| 4 | Охангарон тумани "Улғут" МФЙдаги 11-сонли мактаб | 2022 й | 210 | 3840,319 | 3764,740 | 3764,740 | 3764,740 | 1575,000 | 1 463,995 | | 111,005 | 36,537 | 210 | 3 840,319 | 2 112,688 | 2 189,740 | 14/01-06/1-708 09.02.2022 й. | Бағни 9 7919-сон | "BINO INSHOOT INDUSTRIYA" ХК |
| 5 | Бўстонлик тумани "Хўмсон" МФЙдаги 19-сонли мактаб | 2022 й | 520 | 186,584 | 111,005 | 111,005 | 111,005 | 3900,000 | 3 790,317 | | 109,683 | | | | | | М29453 25.12.2021 й. | Бағни | тендер |
| 6 | Бўка тумани "Хўжаўғрон" МФЙдаги 27-сонли мактаб | 2022 й | 624 | | | | | 5025,100 | 4 917,461 | | 107,639 | | | | | | М28212 16.12.2021 й. | 14/01-06/1-515 02.02.2022 й. | тендер |

| № | Объектлар номи ва маъноси | Қурилиш бошланғичи ва фойдаланишга топшириш йили | Дойира кувайти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари | 01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | 2-да фойдаланишга топширилган | | 01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг (сайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари | 01.01.23й. йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи, харажатлари | Экспертиза ҳўлосаси рақами ва санаи | Телдер (таълиф)лар натижасига бўйича баённоҳа рақами ва санаи | Ташкилот номи | |
|----|---|--|----------------|---|---|--|---|-----------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Жами қўйилмалар | Қурилиш монтаж ишлари | Жихоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Жами | жумладан, савелаш харажатлари | | | | | | Қувайти/суд дат |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | "Тошкент тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб | 2022 й | 680 | 12709,355 | 12611,651 | 12611,651 | 5100,000 | 4 887,519 | | 212,481 | 123,992 | 680 | 12 709,355 | 7 254,413 | №27222.10.12.2021Й. 1401-06/1-221 18.01.2022 й. | 17911-сон Баёни | 2241100600791 | "MEMOR HOME" МЧЖ |
| 8 | Қибрай тумани "Зафаробод" МФЙдаги 43-сонли мактаб | 2022 й | 196 | 1931,637 | 1891,816 | 1 891,816 | 1798,973 | 1 764,027 | | 34,946 | 18,569 | 196 | 1 931,637 | 92,843 | №18869.27.08.2021Й. 1401-06/1-10847 30.12.2021 й. | 10847-сон Баёни | 2241100600802 | "BUILDING NICE" МЧЖ |
| 9 | Қибрай тумани "Салар" МФЙдаги 5-сонли мактаб | 2021-2022 йй | 420 | 5622,015 | 5581,732 | 5 581,732 | 4909,300 | 4 746,705 | | 162,595 | 54,191 | 420 | 5 622,015 | 672,432 | №29527.29.12.2021Й. 1401-06/1-1170 1.03.2022 й. | 0 7840-сон Баёни | 2241100600784 | "AND TEX-NAZ" МЧЖ |
| 10 | Бўка тумани "Авлиёбога" МФЙдаги 22-сонли мактаб | 2021-2022 йй | 320 | 3804,042 | 3728,133 | 3 728,133 | 2897,500 | 2 832,516 | | 64,984 | 36,631 | 320 | | 681,553 | №17875.12.08.2021Й. 1401-06/1-10078 07.12.2021 й. | 10078-сон Баёни | 2241100600792 | "ERU ENTERPRISE" МЧЖ |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | | 193,227 | | | | | | | | | | | |
| | Креитор қарздорликларини қоплаш учун | | | | | | 8095,600 | | | | | | | | | | | |
| | Келгуси йил лойиҳа-қилирув ишлари учун | | | | | | 8095,600 | | | | | | | | | | | |

Илоҳ: Маъзилли рўйхат Вазирилар Махсусан Раёсати мақсисининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёнининг 2-банди, 3-банди 2-хатбошига ҳамда Халқ таълими соҳасида инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент вилояти филиалининг 2022 йил 21 февралдаги 1/23-сонли хатига асосан куриб чиқилмоқда. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича бирча бирламчи хужжатлар жамланган умумий маълумотлар тегишли тасдиқланган топшириш-қабул қилиб олиш далолатномалари орқали белгиланган мuddагларда амалга оширилади.



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
"___" ___ 2022й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тариккет ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги
"___" ___ 2022й.

14.04.22