



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 04-22/22

между ООО ARX MAXIMUM PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 106060000,00

Глава 251  
Казначейский лицевой счёт 100021860354017096525251108 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	106 060 000,00			106 060 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>106 060 000,00</b>			<b>106 060 000,00</b>

Всего 106060000,00 сум

Сто шесть миллионов шестьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* ) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах)



Руководитель заказчика

Лицевой счёт заказчика

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Исмаилов П.

Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев А.

Ф.И.О.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОГОВОР № 04-22/22**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

« 15 » 04 2022 год.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилва П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ООО «ARX MAXIMUM PROEKT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора С.Бегимова, действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта РП «**Строительство здания ДОО на 90 мест в ССГ «Пахтачи» Элликалинском районе РК**»

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – 106 060 000 (сто шесть миллионов шестьдесят тысяч) сум с НДС, в том числе НДС – 15% = 13 833 913,04 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать три тысяч девятьсот тринадцать) сум 04 тийин. ( в т.ч. за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

## VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

## IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

## X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

## XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100021860351017096525251108

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

### ПОДРЯДЧИК:

ООО "ARX MAXIMUM PROEKT"

РК, г. Нукус, ул. Кегейли №16;

Тел./ факс: 0\*361 224 02 39;

р/сч: 2020 8000 9052 7935 0001;

Банк: КК отд. Национального банка ВЭД РУз;

МФО: 00582; ИНН: 307430955; ОКЭД: 71110.



С.А.Бегимов

М. П.

## ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63574 на приобретение Элликкальа тумани "Пахтачи" ОФЙ худудига "Чўпон" МФЙда 90 ўринли янги МТТ қуриш**

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 17:36

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63574.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Элликкальа тумани "Пахтачи" ОФЙ худудига "Чўпон" МФЙда 90 ўринли янги МТТ қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 122 000.00
Стартовая сумма	129 122 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танловдаги объектга ўхшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи хужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		
<b>СП MODERN PLUS</b>	25	125000000	25	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар ( гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими [my.mehnat.uz](http://my.mehnat.uz) дан юкланган QR коди билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		
<b>СП MODERN PLUS</b>	40	125000000	40	Экспертная		

Критерий №3 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
<b>СП MODERN PLUS</b>	35	125000000	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	129 122 000.00	106 060 000.00	12.04.2022 10:09:46	40.00
<b>СП MODERN PLUS</b>	129 122 000.00	125 000 000.00	12.04.2022 10:35:52	33.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	60	40	100
<b>СП MODERN PLUS</b>	60	33.94	93.94

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63574 от 12.04.2022 года на приобретение Элликкальа тумани "Пахтачи"

ОФЙ худудига "Чўпон" МФЙда 90 ўринли янги МТТ қуриш определила победителем:

ООО ARX MAXIMUM PROEKT  
307430955

и резервный исполнитель: СП MODERN PLUS (305816934)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қўралиши марҳахатирлигизни маъбадлар ҳисобига амалга оширилганлигини  
 ҚР ВК ЯВХ “Инжиниринг компания” си объектларини қўриш, реконструкцияни қилиши ва қанитгад таъмирлаши ишларининг  
 2022 йил МАЙЗИЛИ РУХСАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори )

(қўригув, шайри вақти)

№	Объектлар номин ва манзилин	Қўрилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида жумладан, бузюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бузюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бузюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молжлаштириши қолдиғи жумладан бузюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил 7/9/19 қанитгад қўриқилмақлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилганлигини		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бузюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молжлаштириши қолдиғи жумладан, бузюртмачи бошқа харажатлари	Экспертгад хулосаси рақами ва санаси	Текшир (таълиф)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қўрилиш гуруҳи таъкилот вақти
								Жами қанитгад қўриқилмақлар	Қўрилиш молжла қилиши	Жўз	Бўзюртмачи бошқа харажатлари	Жами қўриқилмақлар	Асосий фойда қўриқилмақ					
1	Кетилдиғи тўқмади «Қўралишнинг» ОФЙда 150 ўринлиқ МТТ қўриши	2022й	150	23687,191	10498,265	10498,265	9965,767	93133,100	5489,400	2152,398	0,000	0	3517,246	4476,367				текшир
2	Мўйилмақ тўқмади «Мақсади» ОФЙ, «Шеге» овулидаги 90 ўринлиқ МТТ қўриши	2022й	90	987,525	0,000	0,000	0,000	3647,700		88,457								текшир
3	Данжикалма тўқмади «Сахити» ОФЙда 120 ўринлиқ МТТ қўриши	2022й	120					4863,500		121,672								текшир
4	Данжикалма тўқмади «Таштани» ОФЙ қўридаги «Чуноч» МФЙда 90 ўринлиқ яқин МТТ қўриши	2022й	90					3690,000		129,122								текшир
5	Хўжайли тўқмади «Қураб» ОФЙ қўридаги 90 ўринлиқ МТТ қўриши	2022й	90					3690,000		129,174								текшир
6	Қўриқилмақ тўқмади «Сўғиши» МФЙ қўридаги 90 ўринлиқ яқин МТТ қўриши	2022й	90					3690,000		129,322								текшир
7	Ташкантиш тўқмади «Сарайқоқ» ОФЙ қўридаги 90 ўринлиқ яқин МТТ қўриши	2022й	90					3690,000		129,322								текшир
8	Чинобди тўқмади «Қос терек» ОФЙ қўридаги 120 ўринлиқ яқин МТТ қўриши	2022й	120					4800,000		167,327								текшир
14	Реконструкция қилиши	5йил	1710					49030,100		1156,395								текшир
1	Амалдаги тўқмади «Толқин» ОФЙдаги 39-сонлиқ МТТ биносининг реконструкция қилиши (120 ўринлиқ яқин бина қўриши)	2022й	120					3558,700		60,815								текшир

(Асос: 2022 йил 23-24 февраль қўриқилмақларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қўралишнинг Республикаси таъширф иқунин бунйича 6-сонлиқ йилқилиш баённи )

*Handwritten signature*

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва фойдаланишига тушиборган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳаётига объект қолдиқ қиймати жумладан буғуртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳаётга яилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳаётга объектнинг миллилаштириш қолдиғи жумладан буғуртмачи бошқа харажатлари	Жами қиймати қўйилган	2022 йилда иш жүзидан			2022 йилда фойдаланишга тоширилган		15	16	17	18	19
									9	10	11	12	13					
1	Беруний тумани «Дўстлик» МФЙдаги 19-сонли МТТ биносининг реконструкция қилиши (120 ўринли китп бино қуриши)	2022й	120 ўрин					3558,700			60,815							тендер
2	Беруний тумани «Дўстлик» МФЙдаги 39-сонли бўш турғай сойиқ МТТ биносининг реконструкция қилиши (120 ўринли китп бино қуриши)	2022й	120 ўрин					3558,700			60,815							тендер
3	Турқиш тумани «Ата Уба» МФЙдаги бўш турғай МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	120 ўрин					2965,600			68,173							тендер
4	Тақиятош тумани «Марказий» МФЙдаги 7-сонли МТТ финалини биносининг реконструкция қилиши (90 ўринли китп бино қуриши)	2022й	90 ўрин					3082,800			61,652							тендер
5	Бўғурт тумани «Абулқасим» МФЙдаги 2- сонли МТТ биносининг реконструкция қилиши (120 ўринли китп бино қуриши)	2022й	120 ўрин					2965,600			71,673							тендер
6	Нурӯс шаҳар "Қутлы қонақ" МФЙдаги 47-сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	240 ўрин					6480,000			154,028							тендер
7	Беруний тумани "Беруний" МФЙдаги фаволият юртиматгаги сойиқ 45-сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	90 ўрин					2430,000			46,690							тендер
8	Кетилан тумани "Нурда бостан" МФЙдаги 1-сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	180 ўрин					4860,000			107,365							тендер
9	Турқиш тумани "Марказий" МФЙдаги 12-сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	90 ўрин					2430,000			64,190							тендер
10	Эзликқалъа тумани "Эзликқалъа" МФЙдаги 2-сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	120 ўрин					3240,000			77,675							тендер
11	Бўғурт тумани "Аспандар" МФЙ, Перовнак тумани хўрдагани сойиқ МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	90 ўрин					2970,000			97,219							тендер
12	Амударё тумани "Оқорин қишлоқ" МФЙ хўрдагани бўш турғай 28-сон МТТ финалини биносининг реконструкция қилиши	2022й	120 ўрин					3960,000			128,066							тендер
13	Бўғурт тумани "Қўсқандар" МФЙ, 4- сон МТТ биносининг реконструкция қилиши	2022й	90 ўрин					2970,000			97,219							тендер

(Асос: 2022 йил 23-25 февраль кунлари ўзиниқон Республикаси Президентининг Қорақалпоғистон Республикасидаги таширф алуғин бўйича 6-сонли йилгилиш бағин )





Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

my.gov.uz  
Ягона Интерактив  
Давлат Хизматлари  
Портали

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307430955

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307430955

тектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ" га  
ларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун  
лицензия берилди.

лицензия берилган сана: 16-11-2020 йил  
лицензия рақами: АЛ-001477



2263

02.06.2020

Давлат азматлари маркази

3284871



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekti)ning tashkiliy-funqsiy shaxsi ko'rsatilgan holidagi (to'liq nomi)

"АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ" MCHJ

(Yuridik shaxsning o'shaqtirgan nomi)

Tashkiliy etish (davlat tashkili etish, boshqa ro'yxatidan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.06.2020 854181

ro'yxat raqami) yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR) 307430955

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Kegeyli ko'chasi 16 uy,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organi)ning to'liq nomi)



Хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
ланган. Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали  
даги нисбатан мувофиқлаштирилган электрон ҳужжатнинг нусخаси хивобланмади.  
он: ҳужжатнинг мувофиқлаштирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси хивобланмади.  
v.uz Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
м ердан 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонунчи  
олади. Давлат органларига Ягона порталга шайланган электрон ҳужжатларнинг  
ёрили қабул қилиниши рад этилиши рад этилиши қабул қилинган.