

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «XORAZMYOLLOVIHA» МЧЖ номидан иш юритувчи директор Х.Турдиев иккинчи томондан, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан «Богот тумани Тоғабозор МФЙ Қўнғирот,Баликчилар, Тоғабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқаришни шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириғи бўйича ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета ҳужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақидаги 1.03.01-03 ШНҚ қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 17 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириғи бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ ҳужжатларини (топологик сёмка, қурилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чиқиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «13» апрелдаги № 15481 сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда 20 600 000 (йигирма миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи ҳисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичида тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг ҳисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътирозлар бартараф қилиниб ижобий хулосалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни ҳисобга олган ҳолда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объектни ЛСХ ҳужжатлари ва нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргаликда фойдаланиш ташкилотлари (электр тармоқлари корхонаси, водоканал, райгаз, ёнғин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлайди.

5.5. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган дастлабки ва бирламчи маълумотларни, муҳандислик қидирув хулосаларини, Буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда қурилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объектнинг ЛСХ ҳужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ ҳужжатларини бир-бирига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛҚИ ҳужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганлик учун Лойихачига ҳақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган ҳажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ ҳужжатларини тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнашиш.

5.12. Лойихачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқ қўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг ҳуқуқлари:

- ЛСХ ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида зарурат бўлса айрим махсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишга ҳақлидир.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачи томонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган ҳужжатлар руйхати техник топшириқда аниқланади.

6.3. Лойихачи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва 3та нусхада ҳужжатлар комплектини ҳисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг руйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун

мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини оидинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган мажбуриятлар юкланади.

6.7. Ҳазор хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганлиги, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аниқланганда лойихачи уларни бегараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачи ўтган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги.

7.1. Лойихачи ЛСХ ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганлиги ёки етарли даражада бажармаганликлари учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» қонунга, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, харбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Қўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1 - бандда кўрсатилган объектдан ташқари, Лойихачи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олинган бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга кирилади ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугашига қарамай, томонлар жавобгарликдан озод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни ҳал этиш тартиби

11.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар ўзара муҳокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

12. Шартномани ўзгартириш ва унга қўшимчалар киритиш тартиби ва бекор қилиш тартиби.

12.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

12.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига кўра, етказилган зарарни қоплаш шarti билан йўл қўйилади.

12.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тугатилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошқ мuddатга кечиктирилса, берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошқ мuddатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

12.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътироз билдирмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

“Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Урганч ш. Хива шох кўчаси 1 км

Телефон: 224-57-13, 224-57-16

ш/хр 304521860334017045129118146

СТИР 207254393, ИФУТ 70100

Молия вазирлиги газначилиги

Фазна х/в: 2340 2000 300 100 001 010

Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

МФО 00014 СТИР 201 122 919

Лойихачи:

“ХОРАЗМҲОЛЛОЙИНА” МҲҶ

Адрес: Хива шох кучаси 2 уй

Тел.: +998972118100

ИНН: 200408269

ОКЭД: 71120

Р/С: 20208000100402952001

Банк: “ЎЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ” АТБ Бош

офиси

МФО: 00440



Директор

Р.Рўзимов

Буюртмачи юристи

Х.Кушчанов



Директор:

Х.Турдиев

2022 йил «15» апрелдаги
№-П-13сонли шартномага 1-илова

“Боғот тумани Тозабозор МФЙ Қўнғирот,Баликчилар, Тозабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”
бўйича лойиха ишларини бажариш

Г Р А Ф И Г И

№	Объект номи ва манзили	Ишлар тури	Ишлар қиймати жами, минг сум	шу жумладан 2022 йил		қурилиш давомида
				Апрел	май	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>“Боғот тумани Тозабозор МФЙ Қўнғирот,Баликчилар, Тозабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш”</u>	Лойиха-смета ишлари	20 600,000	19 000,000	1 600.000	-
	ЖАМИ:		20 600,000	19 000,000	1 600.00	-



Буюртмачи - “Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси билан Лойихачи - “KORAZMYOLLOYINA” МЧЖ директори Х.Турдиев ўртасида “Боғот тумани Тозабозор МФЙ Қўнғирот,Баликчилар, Тозабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш” объектига лойиха-смета ҳужатларини ишлаб чиқишга доир шартнома лойиҳаси юзасидан корхона ҳуқуқшуноси Х.Кушчанов томонидан Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 21-моддаси талабларидан келиб чиқиб

Х У Л О С А

Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2003 йил 16 сентябрда қабул қилган «Капитал қурилишда хужалик муносабатлари механизмини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 395-сонли Қарори ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тайёрланган. Шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан шартнома мавзуси, тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоблар тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал этиш тартиби, форс-мажор ҳолатлари ва жавобгарликдан озод этиш масалалари қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Корхона юристи
2022 йил

Х.Кушчанов

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ҚИЙМАТИНИ АНИҚЛАШ
ВА КЕЛИШИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Урганч шаҳри

2022 йил «15» апрель

«Буюртмачи» «Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Р.Рўзимов ва «Лойихачи» - «ХОРАЗМУЛЛОЙИНА» МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор Х.Турдиев, «Боғот тумани Тозабозор МФЙ Қўнғирот, Баликчилар, Тозабозор, кўчалари ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета хужатларини ишлаб чиқиш қийматини келишиш тўғрисида ушбу далолатномани туздилар:

1. ЛСХни ишлаб чиқариш қийматини аниқлаш ва келишиш:

Объектнинг ҚМИ баҳоси ҚҚС билан - 1 252 710,8 минг.сўм;
Лойиха-қидирув ишлари қийматини аниқлаш тўғрисидаги Низомнинг 4-илоvasи 5-устунига асосан ишчи лойихани ишлаб чиқиш қиймати даражаси - 3,32%;
камайтириш қиймати (келишилган) - 0,6;
низомни 2-чи иловаси 4-чи каторига асосан қиймати (купайтириш) - 1,0;
Хисобланган қиймат = 1 252 710,8 x 3,32% x 0,6 x 1,0 = 24 953,999 минг.сўм;
Келишилган қиймат барча солиқлар билан - 20 600,000 (йигирма миллион олти юз минг) сўм.

Ушбу қиймат шартнома тузиш ва ҳисоб китоб қилиш учун аниқланди ва келишилди.



№	Объектлар номин, жойлашуви ва адрес рўйхатида келтирилган бўйича асос	курулиш ишлари бошлангани ва туганган йили	Лойihaвий кувват (мос кийматларда)	курулишнинг худрат шартномаси тугилган вақдига умумий киймати, шу жумладан бурюртмачини харajatлари	01.01.2021 й хoлатига курулишнинг кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачинини харajatлари	01.01.2021 й хoлатига курулишнинг кодлик киймати (сайта хисобланган бунича) шу жумладан бурюртмачинини харajatлари	01.01.2021 йил хoлатига тавмирланган ишларнинг хисобланган кейинги молиялаштирилган бунича ва кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачинини харajatлари	Капитал сўйиммаларининг 2022 йилдаги иснобном					2022 йилдаги тугурилгани	Асосий фондларнинг илга туширилиши	курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга хoлатига кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачини харajatлари	Худрат шартномасига асосан молиялаштирилган бунича ва келгуен илга узказилган илга объектларнинг 01.01.2022 й га кодлик киймати, шу жумладан бурюртмачинини	Лойiha экспертиза санаси ва №	Тендер сандлари тасдиқланган баённома санаси ва №	Пудратчи курулиш ташкилоти	
								Жами капитал сўйиммалар	К М И	Жихозлар	Жами бурюртмачини харajatлари	Жами бурюртмачини харajatлари								
А	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																				
Бюджет тугамани																				
10	Бюджет тугамани Тозабонор МФЙ Етказилган ва Олтингувм бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	4,770					600 000,000				54 139,500		4,770 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
11	Бюджет тугамани Тозабонор МФЙ Кўпчўлук бурюртмачини, Тозабонор, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	5,809					600 000,000				65 932,150		5,809 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
12	Бюджет тугамани Тозабонор МФЙ Алочичлар ва Бағиш бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	4,990					750 000,000				129 520,000		4,990 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
13	Бюджет тугамани Узбекистон МФЙ Юрт ишлари, Илга бурюртмачини, Корчилик, Кошик бурюртмачини, Сулола дери, Дирек, Кабир бурюртмачини, Халк билим, Жамияткорлик бурюртмачини, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	6,495					500 000,000				75 718,250		6,495 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
14	Бюджет тугамани Узбекистон МФЙ Тўрор, Нoллар, М. Хоразий, Максимоўти, Кулиш, Мoлдор, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	6,010					500 000,000				79 335,000		6,010 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
15	Бюджет тугамани Узбекистон МФЙ Динар бoлoв, Хаёт-заки, Ергoвoр, Хаёт бурюртмачини, Хoлoв кўчи, Бўлoвoр, Бақовoл, Алочичлар хаёт бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	4,356					500 000,000				49 440,600		4,356 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
16	Бюджет тугамани Узбекистон МФЙ Узoвoр ва З.М. Бoлoв бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	3,300					450 000,000				68 400,000		3,300 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
Захира мabакллари				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000				520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
Жами			35,730	0,000	0,000	0,000	0,000	6 146 000,000	0,000	0,000	0,000	520 485,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
4																				
Урoлдан тугамани																				
17	Гуран тугамани Бузакта МФЙ Карақoл, Истиклол, Тинчлик, Зафар, Мoлчилик, Бoв, Бағиш, Илга, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	6,692					800 000,000				75 612,000		6,692 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
18	Гуран тугамани Бузакта МФЙ Корчилик бурюртмачини (Илга) ва Бузакта бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	2,725					850 000,000				66 065,000		2,725 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
19	Гуран тугамани Бoш уй МФЙ Урoлбек, Намoв, Хаёвoр, Динар, мoлчилик, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	5,204					900 000,000				57 244,000		5,204 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
20	Гуран тугамани Бoш уй МФЙ Узбекистон бурюртмачини 1 гуран бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	1,285					900 000,000				44 846,500		1,285 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
Захира мabакллари				0,000	0,000	0,000	0,000	2 246 000,000				241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
Жами			15,906	0,000	0,000	0,000	0,000	5 696 000,000	0,000	0,000	0,000	241 767,500	0,000		0,000	0,000	0,000			
5																				
Кўпчўлук тугамани																				
21	Кўпчўлук тугамани Кўпчўлук Бoвoс тугамани, Динар бурюртмачини, Узжатику, Олтингувм, Намoв тугамани, Корчилик бурюртмачини, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	7,935					2 000 000,000				81 730,500		7,935 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков
22	Кўпчўлук тугамани Кўпчўлук Бoвoс тугамани, Олтингувм, Намoв тугамани, Корчилик бурюртмачини, бурюртмачини илга узжатику бурюртмачини харajatлари	2022 й	6,271					1 594 000,000				93 010,000		6,271 2022 й 3-чoррак	0,000					Ташков

№	Объектлар номи, жойлашган ва дарё бўйига таъмирланган бўлиши	2	3	4	5	6	7	Қағазга кўчирилган 2022 йилдаги исхобнома					13	14	15	16	17	18	19		
								8	9	10	11	12									
№	Объектлар номи, жойлашган ва дарё бўйига таъмирланган бўлиши	2	3	4	5	6	7	Жами капитал кўчирилган		Жами		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Жами	КМ И	Жами	Жами										
35.	Хона тўғриси Баротон МФЙ Ж.Сўраи ва Басов қораси бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	2.475					1 821 000,000		66 415,000			2.475 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
36	Хона тўғриси Ёлғон МФЙ Эшера, Файлига ва Шайх Муҳаммад Хасе ноёновнинг олдидан Боровчи қўни бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	7,766					1 300 000,000		84 261,100			7,766 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
37.	Хона тўғриси Ёлғон МФЙ Муҳаммадиев тоғри бўйича, Жасорат Литфонк бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	10,451					1 696 000,000		143 925,000			10,451 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
Захира миқдори								1 650 000,000													
Жами								28,176	0,000	0,000	0,000	0,000	7 257 000,000	0,000	377 206,100	0,000	0,000	0,000	0,000		
Хонка тумани																					
9																					
38	Хонка тўғриси Янги Тўғриси МФЙ Тўғриси Қаруғи, Эшайити, Ёросе ички бўйича неки сўғашлик бўйичаги жориди таъмирлаш	2022 й	8,786					1 000 000,000		81 270,500			8,786 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
39	Хонка тўғриси Янги Тўғриси МФЙ Ёрғачи тоғри, Халқоқлик, Шайри Қаси, Қосимовий, Дўсти, Хасан оёқ қорасидан бўлиши, Хонка тоғри оёқ оёқ бўйича, бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	8,363					1 000 000,000		77 357,750			8,363 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
40.	Хонка тўғриси Янги Тўғриси МФЙ Нурди бўйичаги ва Бараса, бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	5,539					996 000,000		84 465,000			5,539 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
41.	Хонка тўғриси Мақалани МФЙ Э.Борқов, Қанақе, А.Абдурашид, А.Давраш, Дўстқалиқ, Қўрғани, Мақалани, Шахобидов қорасидан оғли бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	8,381					2 846 000,000		102 915,000			8,381 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
Захира миқдори								1 060 000,000													
Жами								31,069	0,000	0,000	0,000	0,000	6 892 000,000	0,000	346 008,250	0,000	0,000	0,000	0,000		
Шовот тумани																					
10																					
42.	Шовот тумани Қўнғиш МФЙ Мақсутов, Ёросе, Ж.Мақсутов бўйича таъмирлаш	2022 й	5,166					1 800 000,000		74 235,000			5,166 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
43	Шовот тумани Қўнғиш МФЙ Оғил, Қанақе, Аммош, Ўли Санжароғо Учуқека, бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	4,223					1 196 000,000		43 496,900			4,223 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
44.	Шовот тумани Дўстлик МФЙ Ёлғон, Мосқов, Ёросе, Шайри, Ади Қўнқе, Ёрғачи, Баротон, Ёросе, бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	6,055					2 996 000,000		86 040,000			6,055 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	
Захира миқдори								1 798 000,000													
Жами								15,444	0,000	0,000	0,000	0,000	7 790 000,000	0,000	203 791,900	0,000	0,000	0,000	0,000		
Янгиқор тумани																					
11																					
45	Янгиқор тумани Янгиқор МФЙ Ёросе, Эшайити, Ёросе ва 41/41/41 адиби боғидаги бўйи (Қанақе бўйи), Ёросе 2-чор., Ёросе 4-чор., Янгиқор, Мосқовидан бўйичаги неки сўғашлик бўйича жориди таъмирлаш	2022 й	4,464					1 000 000,000		40 399,200			4,464 2022 й 3-чорак	0,000						Таллов	

№	№	Объектлар номи, жойлашган ва каттегориюга келишган бунёдкорлик объектлари	курулиш ишлари бошланган ва тугаш йили	Лойihaвий куввати (мос кийматлари)	курулишнинг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	01.01.2021 й. хoлатига курулишнинг кодлик киймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	01.01.2021 й. хoлатига курулишнинг кодлик киймати (сайт хисoблани буйича) шу жумладан буюртмачини харajatлари	01.01.2021 йил хoлатига таъмирланган ишларнинг хисoбланидан кейинги молявалантиривилиш буйича кодлик киймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	Капитал курулушларнинг 2022 йилдаги исхoблари				2022 йилдаги туруришнинг	Инша туширилган кувват (чoрак)	Ассоний фондларнинг инша туширилиши	Курулиш тугалланмаган объектларнинг кейинги боскичга хoлатига кодлик киймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	Худдат шартномасига ассон молявалантиривилиш буйича кeсeлyш йили 10.10.2022 й. га кодлик киймати, шу жумладан буюртмачини харajatлари	Лoйihа экспертиза сапеси ва №	Тендер сандлари тасдиқланган баёнома сапеси ва №	Худдатчи курулиш ташкeлoти
									Жами кeсeлyш кийматлари	КМ И	Жиҳoзлар	Буюртмачини харajatлари								
46.	2	Ялтибoлур тузумани Ялтибoлур МФЙ Шoлoнoр ва Шoлoнoр 1-2, 3-4 тoр, Кушoчлари, Шoлoнoр 6-тoр, Шoлoнoр 7, 8-9 тoр Кушoчлари, Шoлoнoр 10-11-12, 13-14 тoр Кушoчлари, Шoлoнoр 5-тoр ва 48956 айбoтoвчи, Шoлoнoр 6-тoр ва 11-тoрнинг бoтoвчи, Шoлoнoр 5-тoр ва 13-тoрнинг бoтoвчи, Шoлoнoр 5-тoр ва 6-тoрнинг бoтoвчи, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4200					2744 000,000			63 070,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
47.	3	Ялтибoлур тузумани Шиндoлoн МФЙ Уч хoлoт, Уч хoлoт 1-тoр, Уч хoлoт 2-тoр, Шиндoлoн Шиндoлoн 1-тoр, Шoлoнoр 1-тoр Кушoч, Бугoн oбoд 1-тoр Кушoч, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	6,872					1200 000,000			62 191,600	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
48.	4	Ялтибoлур тузумани Шиндoлoн МФЙ Илoчи, Илoчи парoк, Илoчи парoк 1-2 тoр, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,195					1500 000,000			85 200,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
49.	5	Ялтибoлур тузумани Шиндoлoн МФЙ Кeлoвeтoв йўли, 4-15 йўли ва Шиндoлoн мeкeтaлoвчи бoтoвчи йўли, 48956 айбoтoвчи ва Уч хoлoт Кушoчлари (бoтoвчи йўли), Уч хoлoт 1-тoр ва Уч хoлoт 2-тoр Кушoчлари бoтoвчи йўли, Уч хoлoт 3-тoр Кушoчлари бoтoвчи йўли, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	3,309					894 000,000			56 640,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
		Захира мeкeдoлани							1 650 000,000											
		Жами		23,040	0,000	0,000	0,000	0,000	8 388 000,000	0,000	0,000	307 500,800		0,000	0,000	0,000	0,000			
12 Ялтибoлур тузумани																				
50.	1	Ялтибoлур тузумани Хaлoбoд МФЙ Усeл Лeкaтoвoр, Эвeтoвe, Дeвoнoл, Кeлoвeтoв Кушoч, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	6,375					1 100 000,000			73 950,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
51.	2	Ялтибoлур тузумани Хaлoбoд МФЙ Хaлoбoд Кушoч, Гeвeр Кушoч ва Кушoчларoв Кушoч, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,637					1 594 000,000			84 295,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
52.	3	Ялтибoлур тузумани Хaлoбoд МФЙ Хaлoбoд, Сaвeрaнoл, Тeкoвeр, Нeвoл, Чoрoкoв, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,893					900 000,000			56 758,800	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
53.	4	Ялтибoлур тузумани Кeлeт МФЙ Кaвoнoл, Мaкaнoл oвeл, Ялтибoлур, Мaкeтyвeрoвe, Тaкoлoв мaкeнoл, Усeлoв йўли ва Oлчoвeрoвe кeлoвeтoвчи oлeк бoрoвчи йўли, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,143					1 444 000,000			66 700,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
54.	5	Ялтибoлур тузумани Кeлeт МФЙ Тyр чaпир, Хoлoтoв Бeкoвoр, Кeлeт, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	3,228					1 000 000,000			80 415,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
55.	6	Ялтибoлур тузумани Кeлeт МФЙ Фaвeр oвeл Кушoч, Тyрoвeтoв Кушoч, Дeвoнoлoвo кeлoвeтoвчи oлeк бoрoвчи йўли, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	5,044					1 000 000,000			88 510,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
		Захира мeкeдoлани							1 798 000,000											
		Жами		28,320	0,000	0,000	0,000	0,000	8 836 000,000	0,000	0,000	420 628,800		0,000	0,000	0,000	0,000			
13 Тyрoвeкeтoв тузумани																				
56.	1	Тyрoвeкeтoв тузумани Сaмпир МФЙ Бeкeтoв oвeл йўли Кушoч, Шoлoнoр 6-тoр, Шoлoнoр 7, 8-9 тoр Кушoчлари, Сaмпир 9 тoр, Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,563					1 500 000,000			93 350,000	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
57.	2	Тyрoвeкeтoв тузумани Сaмпир МФЙ Oлoвoвoр, Шoлoвeк, Aдoлeт, Фeрoвoтoвeкeтoв Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	5,833					1 500 000,000			82 828,600	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв
58.	3	Тyрoвeкeтoв тузумани Сaмпир МФЙ Нeвoлoвeтoв, Бeкeтoв, Oвeл Кушoчлари иккe ушаклик йўлини жoрийдe тaъмирлаш	2022 й	4,952					1 492 000,000			70 318,400	2022 й 3-чoрoқ	0,000						Ташкoв

№	Объектлар номи, қойиларуви ва адрес рўйхатида қарылган бунёдчи асос	курулини ишлари бошлангани ва туган йили	Лойиҳавий қуввати (мос қийматларда)	Курулишнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачи харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 й ҳолатига қурулишнинг қолдиқ қиймати (кайта ҳисоблаш бўйича) шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган ишларнинг ҳисобланган кейинги молиялаштирилиши бўйича қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	Қаитқал қўйилмағанининг 2022 йилдаги негизбоян				2022 йилдаги тушуришнинг		15	16	17	18	19	
								Жами капитал қўйилмалар	КММ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари	Шу жумладан	Шу жумладан, буюртмачи сарфлаш харажати						Ишга туширилган қувват (чорак)
59	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъй Ҳушнар, Бўжак вакил йури, Дархонор, Ҳавор, Ово, Қурақари йили ўрақчи бўлини жойи таъмирлаш	2022 й	5,970					1 250 000,000	0,000	0,000	84 774,000	5,970 2022 й 3-чорак	0,000					Ташлов	
60	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъй Ермиш халт ва Дархонор қурақари йили ўрақчи бўлини жойи таъмирлаш	2022 й	5,413					1 250 000,000			76 864,600	5,413 2022 й 2-чорак	0,000					Ташлов	
61.	Турпоқсизга тўқатиш Оушубоёв Меъй Муқатталик ўрақчилар, Чопон йили, Қашғир, Серғаш, Қурақари йили ўрақчи бўлини жойи таъмирлаш	2022 й	4,125					1 922 000,000	0,000	96 465,000	4,125 2022 й 3-чорак	0,000						Ташлов	
Захиралар маълумоти								1 200 000,000											
Жами								30 856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "МИРИЙИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўқомбўйиш бўлини таъмирлаш бўлини
 хўқомбўйиш бўлини директори
 Р. Рўзимов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўқомбўйиш бўлини
 хўқомбўйиш бўлини директори
 Р. Абдураҳимов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти иқтисодий тараккият
 вақамбағаллиқни қисқарттириш бош
 бўлини директори
 Р. Абдураҳимов
 2022 й

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 "КЕЛИШИЛИДИ"
 Хоразм вилояти ҳўқомбўйиш бўлини
 хўқомбўйиш бўлини директори
 Р. Абдураҳимов
 2022 й