

**Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**03/22 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

„ 4 „ 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«PROEKT INVEST» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor A.Madominov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **150 000 000 (Bir yuz ellik million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;  
ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

### 3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«PROEKT INVEST» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 10021860279017098805075006

Angren shahar Bunyodkor ko'chasi 38 uy

h/r 2020 8000 0050 7673 3001

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

ATIB “IPOTEKABANK” Angren filiali

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

MFO 00461 STIR 306 426 549

h/r:23402000300100001010

OKED 41100

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



E. Abduvaliyev



Direktor:

A. Madominov

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**


Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil " 4 " 04 dagi 03/22-sonli shartnoma bahosi 150 000 000 (Bir yuz ellik million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"


Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring  
Kompaniyasi



  
E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«PROEKT INVEST» MCHJ



  
A. Madominov


Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 25 kun	150 000 000 (Bir yuz ellik million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



  
E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«PROEKT INVEST» MCHJ



  
A. Madominov

2022 yil « 4 » 09 dagi  
03/22 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «PROEKT INVEST» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>6 200 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.5	$6\,200\,000\,000 \times 2,5\% =$ $= 155\,000\,000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 150 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 20 217 391.30 so'm
			<b>150 000 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 150 000 000 (Bir yuz ellik million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Angren shahar "Chinobod" MFYdagi 16-sonli maktabda 360 o'rinli binosini mukammal ta'mirlash, 460 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24 m o'lchamda sportzal qurish obyekti bo'yicha «PROEKT INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Madominov

АПЗ задалога шарт

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54589 на приобретение РП: Тошент вилояти Ангрен шаҳар "Чинобод" МФЙ даги 16-мактабнинг мавжуд 360 ўринли биносини мукамал таъмирлаш, 460 ўринли қўшимча бино ва спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозли

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 11:21

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54589.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Тошент вилояти Ангрен шаҳар "Чинобод" МФЙ даги 16-мактабнинг мавжуд 360 ўринли биносини мукамал таъмирлаш, 460 ўринли қўшимча бино ва спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда)



	ҚҚС билан.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	185 000 000.00
Стартовая сумма	185 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	14	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
EXPRESS ПРОЕКТ XF	15	Суралган маълумотлар бириктирилмокда.	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan Jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
EXPRESS PROJEKT XF	15	Суралган маълумотлар бириктирилмоқда.	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ INVEST	15	Мавжуд	14	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan Jamiyati	15	15	10	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	8	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan Jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
EXPRESS PROJEKT XF	15	Суралган маълумотлар бириктирилмоқда.	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ	15	Мафжуд	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	13	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига хўра	10	Экспертная		
EXSPRESS PROJEKT XF	15	Суралган маълумотлар бириктирилмоқда.	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	185 000 000.00	170 000 000.00	29.03.2022 12:02:25	
EXSPRESS PROJEKT XF	185 000 000.00	148 000 000.00	29.03.2022 16:43:43	
ООО ПРОЕКТ INVEST	185 000 000.00	150 000 000.00	28.03.2022 18:09:33	40.00
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	185 000 000.00	125 000 000.00	29.03.2022 17:24:17	
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	185 000 000.00	155 000 000.00	28.03.2022 20:09:33	38.71
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	185 000 000.00	113 988 000.00	29.03.2022 16:37:05	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	37.8		37.8
EXSPRESS PROJEKT XF	37.8		37.8
ООО ПРОЕКТ INVEST	52.2	40	92.2
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	37.8		37.8
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	46.8	38.71	85.51
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	37.8		37.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54589 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Тошент вилояти Ангрен шаҳар "Чинобод" МФЙ даги 16-мактабнинг мавжуд 360 ўринли биносини мукамал таъмирлаш, 460 ўринли кўшимча бино ва спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозли определила победителем:

ООО ПРОЕКТ INVEST  
306426549

и резервный исполнитель: "ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (303363994)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANTIYEV RAUF GANTIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ кўрилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишқиларнинг қисқартirilgan буюртмачилигида  
Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилган объектларнинг  
2022 йилги МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ  
Тошкент вилоят ҳокимининг 2022 йил 28 февралдаги 51-10-0-F/22- сонли фармойишига асосан

№	Объектлар номи ва маълумоти	Курилиш бошланиш ва тугаллаш йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал бўғимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Ташкилот номи		
							Жами капитал бўғимлари	Курилиш монтаж ишлари	Жили оз	Жами	жумладан, сакрлаш харажатлари	Қуваат мўддат	Асосий фонд суммаси						
1	Умумтаълим мактаблар	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЖАМИ:																			
<b>Реконструкция</b>																			
1	Ангрен шаҳар "Чинобод" МФЙ даги 16-мактабнинг мавукул 360 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш, 460 ўринли кўшимча бино ва спорт зал биносини қуриш	2 022	820 12x24 спорт зал					23100,000			2191,500								
2	Янгибўла шаҳар "Нов" МФЙ даги 13-мактабнинг 200 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш, кўшимча 300 ўринли бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	500 12x24 спорт зал					186,000			186,000								тендер
3	Оқсуғрон тумани "Зарафшон МФЙ"даги 40-мактабга 220 ўринли кўшимча бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	220 12x24 спорт зал					96,000			96,000								тендер
4	Оқсуғрон тумани "Ешлик" МФЙ"даги 42-мактабга 120 ўринли кўшимча бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш	2 022	220 12x24 спорт зал					126,000			126,000								тендер
5	Охангарон тумани "Убайд" МФЙ"даги 7-мактабга кўшимча 330 ўринли бино қуриш ва 210 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш	2 022	540 12x24 спорт зал					126,000			126,000								тендер
6	Бекбад тумани "Қушчи" МФЙ"даги 26-мактабга 320 ўринли кўшимча бино қуриш	2 022	320 12x24 спорт зал					108,000			108,000								тендер
7	Занғиота тумани "Малаканият" МФЙ"даги 20-мактаб 120 ўринли ўқув бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал қуриш	2 022	120 12x24 спорт зал					102,000			102,000								тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва ташкил топшириладиган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23га холатига илгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	Тендер (тендер)лар натижасига буйна баённома равиши ва санаси	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жис о	Жами	Жумладан, сўғлаш харажатлари	Кўраат мулдаат	Ассий фонд суммаси	15	16	17							18
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8	Куйичирик тумани "Учинор" МФЙдаги 23-мактабга 330 ўринли янги бино қуриш	2 022	330					96 000		96 000													
9	Куйичирик тумани "Хўжаликсоғ" МФЙдаги 46-мактабнинг 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш ва 240 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	420					96 000		96 000													
10	Куйичирик тумани "Мадраб" МФЙдаги 11-мактабга 720 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	720					222 000		222 000													
11	Паркент тумани "Заркент" МФЙдаги 15-мактабга 240 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	240					78 000		78 000													
12	Поскент тумани "Домкўрғон" МФЙдаги 19-мактабга янги 220 ўринли бино қуриш	2 022	220					78 000		78 000													
13	Тошкент тумани "А.Навоий" МФЙдаги 9-мактабга мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 450 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	450					144 000		144 000													
14	Тошкент тумани "Бунёкор" МФЙдаги 27-мактабга 120 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	120					48 000		48 000													
15	Ўртагирик тумани "Янги турумуш" МФЙдаги 50-мактабга 140 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	140					54 000		54 000													
16	Чиноз тумани "Бог'он" МФЙдаги 46-мактабга 120 ўринли янги бино қуриш	2 022	120					45 000		45 000													
17	Чиноз тумани "Нафис" МФЙдаги 5-мактабга 660 ўринли янги бино қуриш	2 022	660					198 000		198 000													
18	Юкоричирик тумани "Навоий" МФЙдаги 25-мактабга спорт зал қуриш ва 140 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2 022	140					78 000		78 000													
19	Янгибўл тумани "Нуробод" МФЙдаги 56-мактабга 220 ўринли кўшмача бино қуриш	2 022	220					72 000		72 000													
	<b>Мукамал таъмирлаш</b>							<b>142,500</b>		<b>142,500</b>													
1	Янгибўл тумани "Галаба" МФЙдаги 15-мактабнинг 625 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2 022	625					82 500		82 500													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фондлага топширилиши йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. холдаги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.22й. холдаги объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган					01.01.23й. холдаги объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	01.01.23й. холдаги объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи, бошқа харажатлари	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жик оз	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Кўват мудаат	Ассий фонд суммаси							
1	Янгибўл шаҳар "Мензор" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал, мукаммал таъмирлаш ишларини вкучлаш	2	940					60.000										18	19	Тендер
2	Тажкилланмиган лимит							20908,500												



Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Мензор" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал,  
мукаммал таъмирлаш ишларини  
вкучлаш директори

Э.Абдувалиев  
2022й.



Тошкент вилояти  
Молия бoш бошқармасининг бошлиғи

О.Халикулов  
2022й.

11.03.2022й. Абулмус