

Шартнома № 02/22

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

2022 йил “ 20 ” апрел

Тошкент шаҳри.

“Ўзсувтаъминот” АЖ “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Ишончнома асосида иш юритувчи унинг бошқарма бошлиғи И.Мухитдинов бир томондан ва ПТМ “Shukurjon”(кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбари Р.Т.Янгибаев, иккинчи томондан, “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри “Ифтихор” МФЙда қуриладиган “Янги Ўзбекистон” массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш” объекти бўйича ЎзР Қурилиш вазирининг 19.08.2019 й.даги 396-сон буйруғи иловасидаги низомларга мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, топография ишлари, геология ишлари, гидрогеология ишлари, техник кўрик (техобследование), экологик лойиҳа (проект ЗВОС), экоэкспертиза ижобий хулосасини олиш, давлат экспертиза органининг ижобий хулосаси олиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

1. Шартнома мавзуси

1. “Лойиҳачи” мазкур шартнома шартларига кўра “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри “Ифтихор” МФЙда қуриладиган “Янги Ўзбекистон” массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш” объекти бўйича ишларни бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2. Мазкур шартнома бўйича “Лойиҳачи” томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 16 апрел 64767-сон баённомаси қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар билан шу жумладан, ҚҚС билан 296 955 000 сўмни ташкил этади.

3. Ишларни қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзайтирилганда.

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади ва ўзгартирилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгартиришлар “Буюртмачи” билан “Лойиҳачи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома имзоланган кундан ишларни бошлайди ва барча ишларни тулик ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб килинган кучлар билан тасдиқланган КМК коида ва қулланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ҳамда ишни “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади; Мухандис билан бажариладиган иш босқичларини келишади, бажарилаётган ишлар хақида муҳандисга ахборот такдим қилади.

7. Буюртмачининг руҳсатисиз ишларни бажариш учун учинчи шахсга бермайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

– мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун тегишли хужжатларни далолатнома бўйича «Лойихачи»га бериш;

– ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Лойихачи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Лойихачи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

5. Ишларни бажариш муддатлари

9. Шартнома:

- миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

- кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

10. Ишларни бажариш муддати 30 кун.

6. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. “Буюртмачи” “Лойихачи”га шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 фоизи яъни 89 086 500 сўм миқдоридан аванс маблағини ўтказиб беради. Қолган маблағлар бажарилган ишларга кўра ҳамда ажратиладиган маблағларнинг миқдоридан келиб чиқиб жорий молиялаштирилади.

12. “Буюртмачи” томонидан “Лойихачи”га аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвали (1, 2 - илова)лари асос ҳисобланади.

13. “Лойихачи” лойихани топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Бажарилган ишлар Буюртмачига топширилгунга қадар лойиханинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи “Лойихачи”нинг зиммасида бўлади.

14. Шартномани амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йил.

7. Ишларни бажариш

15. “Лойихачи” бажариладиган ишларга муҳандис тайинлайди. Муҳандис бажариладиган ишлар босқичларини келишади, бажарилаётган ишлар ҳақида “Буюртмачи”га ахборот тақдим қилади. Муҳандис қурилишнинг бутун даври давомида муаллифлик назоратини амалга оширади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

16. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

17. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Кафолатлар

19. Лойихачи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди.

10. Шартномани бекор қилиш

20. “Буюртмачи” қуйидаги ҳолларда шартномани бир томонлама, “Лойихачи”ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бекор қилиш ҳуқуқига эга:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Лойихачи” томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Лойихачи”нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Лойихачи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

21. “Лойихачи” томонидан шартнома шартларига кўра тасдиқланган КМК конда ва қўлланмаларига риоя қилмасдан лойиха ишлари қилинганда.

Бундан ташқари “Буюртмачи” қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

22. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

23. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

24. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

25. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан берилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Лойихачи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши “Буюртмачи”ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

26. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Лойихачи”га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **1 фоизи** миқдорига жарима тўлайди.

27. “Лойихачи” смета-ҳужжатларини ўз вақтида топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим. “Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Лойихачи” “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **30 фоизидан** ошмаслиги керак. Пеня тўлаш “Лойихачи”ни ишларни бажаришнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

28. Агар бажарилган ишлар иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, “Лойихачи”дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **15 фоизи** миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

29. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

30. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

12. Низоларни ҳал этиш тартиби

31. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар узаро огзаки ёки ёзма равишдаги мулоқотлаор орқали ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

13. Алоҳида шартлар

32. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

33. “Лойихачи” лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи”нинг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

34. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

35. “Буюртмачи” билан “Лойихачи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

36. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

37. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVI. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

«Ўзсувтаъминот» АЖ «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Тошкент ш. Ниёзбек йули – 1
л/с:301110860262667063201110389
тел. 234-30-46; 234-05-08.
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
ОПЕРУ Казначейства МФ РУз
каз/сч 23402000300100001010
МБ ББ ХККМ г.Тошкент, МФО 00014
ИНН каз под 201 122 919



Бошқарма
бошлиғи

И.Мухитдинов

М.Ў

Лойихачи

ПТМ “Shukurjon”

230700 , г. Мангит, ул. Кипчакская 1а
Телефон 0 361 515-11-29
р/сч.: 20208000200416977001
в Мангитском отд. ОАКБ Агробанк
МФО 00619
ИНН 200 376 420
ОКЭД 71110
ОКОНХ 66000, Инд. 237100

Директор Р.Т. Янгибаев



М.Ў

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб раками N 00648

200 3 йил « 30 » сентябр

Мазкур гувоҳнома юридик шахс "SHUKURJON"

шахсий иттиқий туъаконам га
(узбек тилидаги тулик номи)

шахсга Амударё тумани ҳокими қарори
(руйхатдан утказувчи орган номи, туман ҳокими қарорининг тартиб раками ва санаси)

№ 54 05.02.2003 йил алоҳид

(юридик шахс булган дехкон хужаликлари, фермер хужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони курсатилади)

берилган..

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1100

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1735204

Юридик шахс коди:

КТУТ

15269386

Тармоқ коди:

ХХТУТ

66000

Солиқ туловчининг идентификация раками:

СТИР

200376420

Қушимча маълумотлар

М.У.

Ваколатли орган раҳбари



(имзо)



№ 4543-345e-a403-42ad-fd18-6484-3540
Хужжат яратилинган сана: 2020-04-25
Ариза рақами: 18706517

Хужжат берилган: SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ
УСТАХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200376420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ УСТАХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000684

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200376420

Юридик шахснинг почта манзили: МАНГИТ ШАХРИ ЗАВКИЙ КУЧАСИ 37 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5029



Бажариладиган ишларнинг тақвимли режаси

№	Ишнинг тури	Бажариладиган ишларнинг рўйхати	Бажариш муддатлари		Ҳисобий баҳоси	
			Бошланиши	Тугаши	Шартнома суммасига нисбатан % ҳисобида	Минг сўм
1	2	3	4	5		
1.	Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри “Ифтихор” МФЙда қуриладиган “Янги Ўзбекистон” массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	Техник топшириққа асосан лойиҳа – смета ҳужжатлари	Аванс олинган кундан сўнг ва дастлабки ҳужжатларни олгандан кейинги иш куни	Аванс олинганда н сунг, 30 кун.	100%	296 955,0

Эслатма: Бажарувчи ишларнинг бошланиши ва тугалланиш муддатларини шартноманинг имзоланиши ҳамда ҳисоб рақамига аванснинг келиб тушишига қараб ўзгартириш ҳуқуқини ўз зиммасида қолдиради.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

Бошқарма бошлиғи
 _____ И.Мухитдинов

Директор
 _____ Р.Т. Янгибаев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64767 на приобретение “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри “Ифтихор” МФЙда қуриладиган “Янги Ўзбекистон” массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш”

Способ проведения электронный

Дата 16.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 16:34

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Бошқарма бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	TUYYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Начальник отдела	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	BOBOKULOV AZIM GAFUROVICH	Гл.инженер	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳри ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.04.2022 года № лота 64767.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри “Ифтихор” МФЙда қуриладиган “Янги Ўзбекистон” массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш”
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	329 950 000.00
Стартовая сумма	329 950 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 талабгор тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга сметачилар – 2 киши;

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	30	1. талабгор тўғрисида маълумот	30	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	30	Файл юкланди	30	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	30	Буюртмачи тавсифига кўра	30	Экспертная		
ООО SMART ARCHENG	30	293655500	0	Экспертная	Дисквалифицирован	5 йил иш стажига эга эмас

Критерий №2 гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	10	5. гувоҳнома	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	10	Файл юкланди	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	10	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО SMART ARCHENG	10	293655500	10	Экспертная		

Критерий №3 ўхшаш объектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	4. ўхшаш объектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Тасдиқловчи хужжатлар тақдим этилмаган
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
ООО SMART ARCHENG	20	293655500	20	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	3. Молиявий ҳолати	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
ООО SMART ARCHENG	20	293655500	20	Экспертная		

Критерий №5 Ишларни бажаришга лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	20	2. Ишларни бажаришга лицензия	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия тоифаси мос эмас
ООО SMART ARCHENG	20	293655500	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ШИУ SHUKURJON	329 950 000.00	296 955 000.00	13.04.2022 21:04:34	100.00
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	329 950 000.00	329 000 000.00	13.04.2022 22:45:47	90.26

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ШИУ SHUKURJON	Прошел	100	100
Architects Project Group MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SMART ARCHENG	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	90.26	90.26

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64767 от 16.04.2022 года на приобретение "Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш" определила победителем:

ШИУ SHUKURJON
200376420

и резервный исполнитель: "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302582802)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	

комиссии			
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Не согласен	Нотугри бахоланган. ушбу иш турини лойихалаш учун лицензия йуқ.
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOKULOV AZIM GAFUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Ўзсув таъминот" АЖ бошқарув раиси в.б



С.Саифназаров

2022 й.

**"Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш" жамғармаси ҳисобидан
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича икжилиринг компанияси" УК буюргамачилигида
2022 йилда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивларини ичимлик сув таъминоти
ва оқова сув тизимларини қуриш ишлари бўйича лойиҳа-қидирув ишлари учун
МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ**

(Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёни)

(млн.сўм)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа қуввати ҳас бирликда	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа басқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати*	Лойиҳа бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюргамачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Лойиҳачи танкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Республика бўйича жами	334,01 км 55 объект		616 363,05		18 490,89			7 179,09			
	Қорақалпоғистон Республикаси	12,4 км 5 объект		11 107,00		333,21			333,21			
1	Кейсейли тумани "Ақтуба" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	5,1 км 2 объект		4 445,00	ИЛ	133,35			133,35			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
2	Қораўзақ тумани "Есим" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	3,7 км 2 объект		3 750,00	ИЛ	112,50			112,50			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
3	Қонлиқўл тумани "Наурыз" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	3,6 км 1 объект		2 912,00	ИЛ	87,36			87,36			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Бухоро вилояти	22,1 км 4 объект		46 019,05		1 380,57			550,00			
4	Ғиждувон тумани "Барақа" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	16,1 км 2 объект		29 850,00	ИЛ	895,50			300,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
5	Қоракўл тумани "Дурмон" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	6,0 км 2 объект		16 169,05	ИЛ	485,07			250,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Жиззах вилояти	17,0 км 2 объект		26 560,90		796,83			300,00			
6	Ш.Рашидов тумани "Октош ота" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	17,0 км 2 объект		26 560,90	ИЛ	796,83			300,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади

T/P	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа куввати хос бирликлари	Қуришни бошлашиш ва фойдаланишни таъминлаш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати*	Лойиҳа бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари қиймати	01.01.22 й., ҳолатига лойиҳа-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжаларининг бузғунчиликка топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таълим)лар натижасида бўйича баённома рақами ва санаси	Лойиҳачи таъкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Қашқадарё вилояти	33,6 км 7 объект		39 156,00		1 174,68			550,00			
7	Қосон тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	19,4 км 4 объект		23 529,00	ИЛ	705,87			300,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
8	Яккабоғ тумани "Айгиркул" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	14,2 км 3 объект		15 627,00	ИЛ	468,81			250,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Навоий вилояти	6,8 км 3 объект		10 600,00		318,00			318,00			
9	Қармана тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	5,2 км 1 объект		5 600,00	ИЛ	168,00			168,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
10	Қизилтепа тумани "Малиқобод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	1,6 км 2 объект		5 000,00	ИЛ	150,00			150,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Наманган вилояти	40,0 км 4 объект		27 500,00		825,00			450,00			
11	Чуст тумани "Гулзор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	22,0 км 2 объект		14 500,00	ИЛ	435,00			250,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
12	Пош тумани "Миришкор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	18,0 км 2 объект		13 000,00	ИЛ	390,00			200,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Самарқанд вилояти	47,5 км 3 объект		125 000,00		3 750,00			800,00			
13	Булуғур тумани "Губдон" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	20,0 км 2 объект		66 000,00	ИЛ	1 980,00			400,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
14	Ургут тумани "Мерганжи" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	27,5 км 1 объект		59 000,00	ИЛ	1 770,00			400,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Сурхондарё вилояти	38,9 км 10 объект		93 710,00		2 811,30			1 300,00			
15	Ангор тумани "Шарк гули" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	8,3 км 3 объект		21 030,00	ИЛ	630,90			300,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
16	Жарқўрғон тумани "Қораантоқ" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	7,5 км 3 объект		19 930,00	ИЛ	597,90			300,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади

T/P	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа қурилиш ҳос бирликлари	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Объект қурилишнинг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати ^А	Лойиҳа бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича рақами ва санаси	Лойиҳачин таъкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Сариосиё тумани "Лутфиқор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	13,8 км 1 объект		28 450,00	ИЛ	853,50			350,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
18	Бойсув тумани "Муस्ताқиллик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	9,3 км 3 объект		24 300,00	ИЛ	729,00			350,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Сирдарё вилояти	5,6 км 3 объект		8 300,00		249,00			249,00			
19	Янгиер шаҳар "А.Жомий" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	5,6 км 3 объект		8 300,00	ИЛ	249,00			249,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Тошкент вилояти	15,8 км 1 объект		16 500,00		495,00			365,00			
20	Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	13,8 км		11 000,00	ИЛ	330,00			200,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
21	Олмалиқ шаҳри "И.Каримов" ва "А.Қахгор" МФЙларда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	2,0 км 1 объект		5 500,00	ИЛ	165,00			165,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Фарғона вилояти	77,2 км 6 объект		170 414,00		4 697,00			1 125,00			
22	Фарғона тумани "Янги аср" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	5,2 км 1 объект		7 500,00	ИЛ	225,00			225,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
23	Фарғона шаҳри "Эко шаҳар" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	43,8 км 2 объект		103 854,00	ИЛ	2 700,20			500,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
24	Ёзсув тумани "Юқори сойбўйи" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	28,2 км 3 объект		59 060,00	ИЛ	1 771,80			400,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Хоразм вилояти	14,9 км 7 объект		40 000,00		1 200,00			794,00			
25	Янгиерик тумани "Дустлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	4,5 км 3 объект		25 200,00	ИЛ	756,00			350,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
26	Тупроккала тумани "Обод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	8,2 км 2 объект		7 900,00	ИЛ	237,00			237,00			Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади

1/П	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа қуви ва ҳисоби	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишнинг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати*	Лойиҳа бошидан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжатларини бузғузмига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Лойиҳачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Хонка тумани "Ёш куч" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	2,2 км 2 объект		6 900,00	ИЛ	207,00			207,00			Таъло (тендер) савдолари орқали аниқланади
	Тошкент шаҳри	2,3 км		1 496,10		44,88			44,88			
28	Сергели тумани "А.Навоий" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш*	2,3 км		1 496,10	ИЛ	44,88			44,88			Таъло (тендер) савдолари орқали аниқланади

Лойиҳа смета ҳужжатлари массивининг тасдиқланган қурилиш лойиҳаларига асосан шундай келинади.
 (*) Объектларга "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" нинг ижобий хулосаси олингандан кейин **ОБЪЕКТ ВА ЛОЙИҲА ҚИДИРУВ ИШЛАРИ** қийматига аниқлик киритилади.

"Киритилди"
 "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илғириш компанияси" УК
 Директори в.в.б
 Х.Якубов
 2022 йил " " "



"Келишилди"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги

2022 йил "16" 03




"Келишилди"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " " "



Четтев



2022 йилда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивларининг
манзилли рўйхати*

Т/р	Худудлар номи	Туман ва шаҳар номи	Мақалла ва массивлар номи	Массив майdonи (гектар)	Қуриладиган уй-жойлар		Қуриладиган ижтимоий объектлар сони		
					уй- жойлар сони	хонадон сони	умумтаълим мактаби	мактабгача таълим ташкилоти	тиббиёт муассасаси
Республика бўйича			29 та	1 014,9	619	21 312	18	24	15
1	Қорақалпоғистон Республикаси	Кегейли тумани	"Актуба" ОФЙ	10,8	7	210	1	1	1
		Қораўзак тумани	"Ёсим" МФЙ	10,0	6	168	1	1	
		Қонликўл тумани	"Наурыз" МФЙ	14,3	10	300	1	1	
2	Андижон вилояти	Андижон шаҳри	"Янги Андижон" массиви	53,0	74	1 962	1	1	1
3	Бухоро вилояти	Ғиждувон тумани	"Барака" МФЙ	35,0	24	480	1	1	1
		Қоракўл тумани	"Дўрмон" массиви	30,0	12	240		1	1
4	Жиззах вилояти	Ш.Рашидов тумани	"Оқтош ота" МФЙ	41,3	14	1 120			
5	Қашқадарё вилояти	Косон тумани	"Дўстлик" МФЙ	27,2	30	616	1	1	1
		Яккабоғ тумани	"Айғиркўл" МФЙ	18,0	25	500	1	1	
6	Навоий вилояти	Кармана тумани	"Дўстлик" МФЙ	21,0	20	400	1	1	1
		Қизилтепа тумани	"Маликобод" МФЙ	20,0	10	200		1	1
7	Наманган вилояти	Чўст тумани	"Гўлзор" МФЙ	29,0	15	300		1	1
		Поп тумани	"Миришкор" МФЙ	16,0	17	340		1	1