

“TASDIQLAYMAN”

**Jizzax viloyati hokimligi " Yagona
buyurtmachi xizmati" Injiniring
kompaniyasi direktori**



X. Xasanov

2022 y.

**“Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi "Qo‘shkent" chegara
bojxona postini uzluksiz elektr ta‘minoti bilan ta‘minlash” ob‘ektiga
loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishga**

LOYIHA TOPSHIRIG‘I

Jizzax - 2022 yil

1	Buyurtmachi	Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining kompaniyasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	Jizzax viloyat xalq deputatlari kengashining 2022 yil 2 apreldagi VI-34-109-3-0-K/22 sonli qarori
3	Ajratilgan limit	426,2 mln.so'm
4	Qurilish turi	Yangi qurilish
5	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjet mablag'laridan
6	Bosh loyihalash tashkiloti	Tender savdolariga asosan aniqlanadi.
7	Bosh pudratchi	Tender savdolariga asosan aniqlanadi.
8	Ob'ektning loyihaviy quvvati	<p>Bajariladigan ish turlari:</p> <p>"Qo'shkent" chegara bojxona postini uzluksiz elektr energiyasi bilan taminlashda Jizzax viloyati xududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan berilgan texnik shartga asosan ta'minlansin;</p> <p>Elektr energiyasi bilan ta'minlashda xududga aloxida 10 kv quvvatli elektr tarmogi tortilsin.</p> <p>Transformator podstansiyasi quvvati loyixa bo'yicha aniklansin.</p> <p>10 kv li xavo tarmog'ini loyixalashda temir-beton ustunlardan foydalanilsin.</p> <p>Transformator podstansiyasini xavfsizligi uchun metal panjara bilan o'ralsin.</p> <p>0,4 kV li xavo tarmog'ini loyixalash jarayonida xavo tarmog'i axoli yashash joylaridan o'tishida xavfsizlik qoidalariga va ekologiya xamda sanitariya qoidalari talablariga rioya qilinsin.</p> <p>Elektr tarmog'i jami _____ metr,</p> <p>Xaqiqiy parametrlari loyiha ishlari davomida aniqlanadi va loyiha-smeta xujjatlarida ko'rsatib o'tiladi.</p>
9	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
10	Ob'ektning joylashgan xududi	Yangiobod tumani
11	Qurilishni boshlash muddati	2022 y.
12	Qurilishni tugallash muddati	2022 y.
13	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
14	Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.

15	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda xisoblab chiqilishi lozim.
16	Loyihalanadigan selekr tarmog'ini mutassaddi tashkilotlar bilan kelishish	Yangiobod tuman markazi Bosh rejasida ko'rsatiladi va mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi, kelishiladi.
17	Texnik jarayonlar, jihoz va uskunalarga talablar	Amaldagi meyoriy xujjatlar talablari asosida loyihalanadi.
18	Yerlarni rekultivatsiyalash, xududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha talablar	Yerdan oqilona foydalanish ta'minlanishi lozim. Atrof muhitni himoyalash, buzilgan yerlarni tiklash ishlari xarajatlari ko'zda tutilsin.
19	Atrof muxitga ta'siri loyixa xujjatlarini ishlab chiqish	Talab etilmaydi.
20	Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati	Toposyomka ishlari bajarilsin.
21	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish	Qurilishni tashkil etish (POS) loyihasi ishlab chiqilsin.
22	Topshirish qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Izoh: Tanlov savdosi natijalariga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti bilan obyektning joyiga chiqib o'rganishlar natija loyiha topshirig'iga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Tayyorladi:

Jizzax viloyat xokimligi "YaBX" IK bo'lim boshlig'i:



M. Aliyev