

22 aprel 2022 yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "So'g'diyona qurilish loyiha" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor A.Norqulov ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 19 apreldagi 68045-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnomapredmeti

- 1.1. Guliston tumanidagi "Beshbuloq" MFYda ichimlik suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ob'yekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpodrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.5. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyoridagi bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxivato'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (19.04.2022 yil elektron xarid komissiyasining 68161-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan 16 074 000 (o'n olti million yetmish to'rt ming) so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni 4 822 200 (to'rt million sakkiz yuz yigirma ikki ming ikki yuz) so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi aktini taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati 5 kun.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,05% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa;
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabr gacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yangona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
X/r: 301121860244017063201110068
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919



N. Xudoyazarov

Xuquqshunos:



Bajaruvchi:

"So'g'diyona qurilish loyiha" MCHJ
Sardoba t, Paxtaobod shaharcha
Ibn Sinoko'chasi 3-uy 1-xonadon
Tel. 93-364-00-68
STIR: 308 031 501
x/r 2020 8000 9053 2054 3001
MFO: 00982
Turon bank Jizzax sh. filiali



A. Norqulov

B. Dusnazarov

№ 82

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 68045 на приобретение Guliston tumanidagi "Beshbuloq" MFY ichimlik suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.

Способ проведения электронный

Дата 19.04.2022

Время рассмотрения 19.04.2022 14:53

Конкурсная комиссия Сирдаре вилояти хокимлигининг курилиш буйича Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Бош мухандис	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Секретарь комиссии	TO'LQINOV SARDORBEK ASQARALI O'G'LI	yetakchi mutaxassis	Sirdaryo viloyati xokimligining qurilish bo'yicha "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniya"si
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo'lim boshlig'i	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.04.2022 года № лота 68045.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. Балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Guliston tumanidagi "Beshbuloq" MFY ichimlik suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. (+АПЗ+АН+ЗВОС)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 134 000.00
Стартовая сумма	16 134 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasidagi obyektlar uchun

amalgа oshirilgan loyihalар to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	35	1	30	Экспертная		
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	35	1	12	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	35	1	30	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar.

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli, litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	10	1	10	Экспертная		
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	10	1	10	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	10	1	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxassisliklari, malakasi, ish tajribasi, bo'limlar. tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, loyihа qidiruv ishlari uchun asbob uskunalar, ORG texnika.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	25	1	25	Экспертная		
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	25	1	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	1	25	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	1	14	Экспертная		

Критерий №4 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	10	1	10	Экспертная		
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	10	1	2	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	10	1	2	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	2	Экспертная		

Критерий №5 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holatida emasligi, DSIda shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	20	1	20	Экспертная		
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	20	1	15	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	16 134 000.00	10 000 000.00	18.04.2022 17:22:08	25.00
ООО UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	16 134 000.00	16 084 000.00	16.04.2022 19:11:34	
SO'GDIYONA QURILISH LOYIXA	16 134 000.00	16 074 000.00	16.04.2022 16:12:19	15.55
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	16 134 000.00	16 114 000.00	18.04.2022 13:36:43	15.51

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	45.75	25	70.75
OOO UNIVERSAL LOYIHA BAHOLASH	44.25		44.25
SO'GDIYONA QURILISH LOYIHA	71.25	15.55	86.8
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	65.25	15.51	80.76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 68045 от 19.04.2022 года на приобретение Guliston tumanidagi "Beshbuloq" MFY ichimlik suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish. определила победителем:

SO'GDIYONA QURILISH LOYIHA
308031501

и резервный исполнитель: SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ (304961108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП