

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 2

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Куёвсув" МФЙдаги 59-мактаб филиалига (180 уринли қушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани "Куёвсув" МФЙдаги 59-мактаб филиалига (180 уринли қушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	56 800 000	56 800 000
	Жами			56 800 000	56 800 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 56 800 000 (Эллик олти миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида,

агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

Х/Р 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё
вилоят филиали

Директор _____ Х.Р.Хақимов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 000180020407096521025039

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор _____ А.Х.Арамов

(имзо)

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 2 - сонли Шартномага илова

ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га
№ 2 - сонли С М Е Т А

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Денов тумани "Куёвсув" МФЙдаги 59-мактаб филиалига (180 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 2 340,0 млн сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 2 340.0/270000 Базавий хисоблаш микдориди 4.69% (3-илова 5-6-банд)	Қурилиш – монтаж ишлари суммасидан $2\,340\,000\,000 \times 4.69\% = 109\,746\,200$	44 260 000
2	Экспертиза ишлари			3 240 000
3	Топосъёмка ишлари			3 400 000
4	Геология ишлари			3 400 000
5	АПЗ (АРТ)			900 000
6	АТТБ (звос)			1 600 000
	Ж А М И :			56 800 000

ҚҚС билан 56 800 000 (Эллик олти миллион саккиз юз минг) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хақимов

Сурхондарё вилояти хокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиги



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 2 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга
№ 2 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	44 260 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	3 240 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	3 400 000
4	Геология ишлари	хизмат	1	3 400 000
5	АПЗ (АРТ)	хизмат	1	900 000
6	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 600 000
	Ж А М И :			56 800 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 56 800 000 (Эллик олти миллион саккиз юз минг) сумми ташкил қилади.

Корхона директори:

Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи

М. Менглиев



« 19 » апрел 2022 йилдаги 2 - ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Куёвсув" МФЙдаги 59-мактаб филиалига (180 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хақимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини **56 800 000 (Эллик олти миллион саккиз юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Ҳисоб нархи
1	2	3	4
1	Денов тумани "Куёвсув" МФЙдаги 59-мактаб филиалига (180 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	28	56 800 000
	Жами		56 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хақимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63617 на приобретение Денов тумани "Куксор" МФЙдаги 59-мактаб филиали (180 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:57

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63617.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Куксор" МФЙдаги 59-мактаб филиали (180 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	57 600 000.00
Стартовая сумма	57 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	18	3	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA	20	20	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНҲ						
СУРҲОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MSNJ	20	20	20	Экспертная		
СУРҲОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СУРҲОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	57 600 000.00	56 800 000.00	11.04.2022 17:55:18	20.00
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MSNJ	57 600 000.00	57 600 000.00	11.04.2022 16:24:23	19.72

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СУРҲОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	64.8	20	84.8
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MSNJ	51.2	19.72	70.92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63617 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Куксор" МФЙдаги 59-мактаб филиали (180 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРҲОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MSNJ (204530194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўришни марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтаълим муассасаси объектларини қўриш, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНБАЛИ ДҲ РЎИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўришни боғлиқлик ва фойдаланиш тарихи йил	Ўзлаштирилган қўришни	Объектнинг умумий қиймати (агарчи ҳисобга олинмаган бўлса)	01.01.22 й. ҳолатига қараганда объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига қараганда объект қиймати	2022 йил учун таъин қўрилган қўриш	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига қараганда объект қиймати	01.01.23 й. ҳолатига қараганда объект қиймати	Экспертлар ҳисоботи раъйи ва санои	Ташар (ташар) дар интарафати бўйича бидилов раъйи ва санои	Қўришни нўҳат рақамлари				
									Ўзлаштирилган қўришни	Ўзлаштирилган қўришни	Ўзлаштирилган қўришни						01.01.23 й. ҳолатига қараганда объект қиймати	01.01.23 й. ҳолатига қараганда объект қиймати		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	Ўқувтаълим муассасалари жамини:		Қўришни боғлиқлик ва фойдаланиш тарихи йил	Ўқувтаълим муассасалари жамини	2 716,342	1 484,603	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723		6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248			
				Ўқувтаълим муассасалари жамини	2904/150	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	77 500,000	75 234,723		2 265,278	44,471	660	14 162,354		674,389		
7	Жамин илти қўришни		сўрт зағ	6	674,583	61,346	61,346	61,346												
1	Тарғиз тўғривалди "Ўзбекистон" МФЙ		2022 й	528				15 000,000	14 572,003			427,997								Течар
2	Девон тўғривалди "Нарғистон" МФЙ		2022 й	528				15 000,000	14 572,003			427,997								Течар
3	Девон тўғривалди "Жамий" МФЙ		2022 й	528				15 000,000	14 572,003			427,997								Течар
4	Девон тўғривалди "Навқосон" МФЙ		2022 й	330				13 000,000	12 629,515			370,485								Течар
5	Девон тўғривалди "Обод" МФЙ		2022 й	330				13 000,000	12 629,515			370,485								Течар
6	Тарғиз тўғривалди "Ўзбекистон" маҳалласи		2021-2022 й	660	14 162,354	736,201	736,201	500,000	438,655			61,346	44,471			674,389				"SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK
7	Тарғиз шайқалди "Барқангол авлоди"		2022 й	150				6 000,000	5 821,029			178,971		3 340						Течар
58	Жамин реконструкция		Ўқувтаълим муассасалари жамини	8 554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475			293,993				3 314,568	4 804,094			

(Қўриш рақамлари, млн.сўм.)

№ п/п	Объект/тип недвижимости	Категория недвижимости	Площадь	Объем финансирования (млн тенге)	01.01.22 г.		01.01.23 г.		01.01.23 г.		01.01.23 г.		Информация об объекте	Статус		
					Введен в эксплуатацию	Учтен	Введен в эксплуатацию	Учтен	Введен в эксплуатацию	Учтен	Введен в эксплуатацию	Учтен				
1	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	160	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	346,947	415,836	№32231 16.09.2022г. №1401-06-1-030 23.02.2022г.№3337 08.03.2022г.	ЛОТ 22411006097607 №1401-06-1-030 30.03.2022г.	"ПТ КАПОЛАТ ТАМІР QURILISH" МҖМЖ
13	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	630	6 017,802	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	2 357,016	2 528,710	№99715 28.12.2021г. №1402-06-1-352 24.01.2022г.№63295 04.03.2022г.	ЛОТ 22411006097881 7581 сәт бағ 30.03.2022г.	"ООO BUNNODKOR- FIDOKOR-QURUVCHI SERVIS" МҖМЖ
14	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	60	780,000												Тендер
15	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	60	780,000												Тендер
16	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	40	520,000												Тендер
17	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	40	520,000												Тендер
18	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	96	1 248,000												Тендер
19	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	96	1 248,000												Тендер
20	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	40	520,000												Тендер
21	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	40	520,000												Тендер
22	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	96	1 248,000												Тендер
23	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	96	1 248,000												Тендер
24	Учтен	Жилищно-коммунальные услуги	96	1 248,000												Тендер

Всего: 2022 жыл учтен қылған құрылыстар мөлшері: 2022 жылғы қаржы жұмсалған мөлшері

№	Төр	Өлчөмдөр менен берилген	Күрсөткүч	Лейбел	Өлчөмдөр менен берилген	01.01.22 й. холонгча	01.01.22 й. холонгча	2022 йыл учун капитал куйылышлар динамикасы				2022 йылда фондланганга таъминдалган		01.01.23 й. холонгча	01.01.23 й. холонгча	Энергия үчүн өндүрүшү риважына өткөн	Төлөм (сумма) түрүндө киргизилген өйдөмө риважына өткөн	Күтүлгөн түздөт таштыгы			
								9	10	11	12	13	14						15	16	17
1																					
37	Отгнской тумани "Хужавиток" маҳалласи Кутубхона китепханаси 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248 000				52 397									Теңгир
38	Отгнской тумани "Қурман-1" маҳалласиди 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248 000				52 397									Теңгир
39	Отгнской тумани "Хужавиток" маҳалласи Пасхурт қиллоқиди 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375 000				16 890									Теңгир
40	Отгнской тумани "Хужавиток" маҳалласи Фанат қиллоқиди 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375 000				16 890									Теңгир
41	Сарноғде тумани "Турашобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140					1 818 000				75 034									Теңгир
42	Сарноғде тумани "Анозор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248 000				52 397									Теңгир
43	Термаи тумани "Қустакчилик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264					3 400 000				134 198									Теңгир
44	Узун тумани "Узуншилоқ" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96					1 248 000				52 397									Теңгир
45	Узун тумани "Хатиб-Қахрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520 000				23 339									Теңгир
46	Узун тумани "Қустакчилик" МФЙ Вештон қиллоқиди 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780 000				34 302									Теңгир
47	Узун тумани "Қустакчилик" МФЙ Халқобод қиллоқиди 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520 000				23 339									Теңгир
48	Узун тумани "Дехкон" МФЙ Дехкон қиллоқиди 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780 000				34 302									Теңгир

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалланган таърихи	Дарожад	Объектнинг устуви келиши (шартино асосда) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтуви объектнинг қилиши (қайта бундо) қилиши қилиши бундо харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтуви объектнинг қилиши (қайта бундо) қилиши бундо харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтуви объектнинг қилиши (қайта бундо) қилиши бундо харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтуви объектнинг қилиши (қайта бундо) қилиши бундо харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтуви объектнинг қилиши (қайта бундо) қилиши бундо харажатлари	Энгирга хўроси равои на салиси	Тендер (тендер)лар натижалари бўйича биданчи равои на салиси	Тендер (тендер)лар қўрилган пайдар-пай қилиш	
									9	10	11	12	13	14						15
1																				
49		Шерофоз гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302									Тендер
50		Шерофоз гуҳани "Уҳусой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344									Тендер
51		Шерофоз гуҳани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220					2,860,000		113,928									Тендер
52		Шерофоз гуҳани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000		23,339									Тендер
53		Шерофоз гуҳани "Уҳусой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890									Тендер
54		Шўриқ гуҳани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302									Тендер
55		Қадирик гуҳани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344									Тендер
56		Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890									Тендер
57		Қувдўрон гуҳани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344									Тендер
58		Қувдўрон гуҳани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302									Тендер
3		Жами муҳаммадга таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764					
1		Бобоқун гуҳани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муқомлаш таъмирлаш) муқомлаш таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон бидан 30.03.2023 й.			МЎХТАРАП-ИХТИСОС ТАБИИЙ-ИЧК

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилган ҳолда) бўғорчаси, жойлаштирилган бўғорча харақатлари	01.01.22 й. ҳисобатга Вилга улуғчи объект қиймати (қайта объектнинг билим) қиймати, бўғорчаси, жойлаштирилган бўғорча харақатлари *	01.01.22 й. ҳисобатга Вилга улуғчи объектнинг қиймати (қайта объектнинг билим) қиймати, бўғорчаси, жойлаштирилган бўғорча харақатлари *	2022 йил учун қийматлар қўйилганлар дивиденти	2022 йилда фойдаланишга топширилганлар			01.01.23 й. ҳисобатга Вилга улуғчи объект қиймати (қайта объектнинг билим) қиймати, бўғорчаси, жойлаштирилган бўғорча харақатлари	01.01.23 й. ҳисобатга Вилга улуғчи объектнинг қиймати (қайта объектнинг билим) қиймати, бўғорчаси, жойлаштирилган бўғорча харақатлари	Этабурларга ҳужжатлар берилган ва қўришни босқичи	Тўлар (Гуноҳ)лар қўришни босқичи	Қўришни босқичи рақамлари						
							Жами қийматлар қўйилганлар	Қўришни - қийматлар қўйилганлар	Жами қийматлар қўйилганлар						Бўғорчаси бўлмаган харақатлари	Жами қийматлар қўйилганлар	Жами қийматлар қўйилганлар	Мажбурий қўришни	Ассей бонд қўришни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2	Қўришни босқичи "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	624	4 510 625 172 225	4 457 690 119 290	4 457 690 119 290	4 457 690 119 290	4 240 770	4 121 480		119 290	43 384	624 август	4 510 625		216 920	Жўришни босқичи Жами қийматлар қўйилганлар 1814010611553 05.03.2022 й.	LOT 22411006007610 7610 сон бонд 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қишлоқ ҳудуди "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	526	3 567 749 133 571	3 326 494 92 316	3 326 494 92 316	3 326 494 92 316	3 164 786	3 072 470		92 316	32 342	526 август	3 567 749		161 709	Жўришни босқичи Жами қийматлар қўйилганлар Жўришни босқичи 1814010611553 06.01.2022 й.	LOT 22411006007608 7608 сон бонд 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОУ ҚУРИЛИШ"МЧЖ	
	Тақсимланганлар дивиденти							1 531 598												
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Мақомамати Раёсати мажмуицининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўришни таъмирлашнинг 99 % гача бўлган қисми учун							13 624 100												
	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили							1 531 300												
	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили							1 531 300												
	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили							1 531 300												



"ҚИРИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Мақомамати Раёсати мажмуицининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўришни таъмирлашнинг 99 % гача бўлган қисми учун

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Маъна вазирлиги
2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
касибдорлиқни таъминлаш
вазири
2022 й.

04.04.22