

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 4

« 19 » апрел 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хакимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Хужахалки" МФЙдаги 68-мактаб филиалига (140 уринли кушимча укув биноси) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани " Хужахалки" МФЙдаги 68-мактаб филиалига (140 уринли укув блоки) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	1	1	45 000 000	45 000 000
	Жами			45 000 000	45 000 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 45 000 000 (Қирқ беш миллион) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган кисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда,

агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Ибн Сино 24/2 уй

Тел: 99897-243-11-99

Х/Р 2020 8000 9044 4365 8001

ИНН: 205 890 436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х.Р.Ҳақимов
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко кучаси 5 уй

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10001860224017096521025040

ИНН: 200 474 347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201 122 919 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Директор  А.Х.Арамов
(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« ____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров



« 19 » апрел 2022 йилдаги № 4 - сонли Шартномага илова

ЛОЙИХА – СМЕТА ХУЖЖАТЛАР га
№ 4 - сонли С М Е Т А


Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
1.	Денов тумани "Хужахалки" МФЙдаги 68-мактаб филиалига (140 уринли укв блоки) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 1 818,0 млн сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам билан Давлат рўйхатида ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом" Мураккаблик даражаси III-тоифа 1 818.0/270000 Базавий ҳисоблаш миқдорида 4.69% (3-илова 5-6-банд)	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан 1 818 000 000 x 4.69% = 85 264 200	33 430 000
2	Экспертиза ишлари			2 970 000
3	Топосъёмка ишлари			3 100 000
4	Геология ишлари			3 100 000
5	АПЗ (АРТ)			900 000
6	АТТБ (звос)			1 500 000
	Ж А М И :			45 000 000

ҚҚС билан 45 000 000 (Қирқ беш миллион) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги № 4 - сонли Шартномага илова

**Қидирув ишлари ХАРАЖАТЛАРИга
№ 4 - сонли**

Лойихалаш ташкилоти:
Буюртмачи ташкилоти:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизматлар) номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	33 430 000
2	Экспертиза ишлари	хизмат	1	2 970 000
3	Топосъёмка ишлари	хизмат	1	3 100 000
4	Геология ишлари.	хизмат	1	3 100 000
5	АПЗ (АРТ)	хизмат	1	900 000
6	АТТБ (звос)	хизмат	1	1 500 000
	Ж А М И :			45 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажариши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 45 000 000 (Кирк беш миллион) сумни ташкил қилади.

Корхона директори:



Х.Хакимов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



М. Менглиев

« 19 » апрел 2022 йилдаги 4 - ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Хужахалки" МФЙдаги 68-мактаб филиалига (140 уринли укув блоки) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз куйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини **45 000 000 (Кирк беш миллион)** сум микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро хисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш босқичлари	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	2	3	4
1	Денов тумани "Хужахалки" МФЙдаги 68-мактаб филиалига (140 уринли укув блоки) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	28	45 000 000
	Жами		45 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



М.У.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63618 на приобретение Денов тумани "Хайрабод" КФЙ Хужахалки махалласидаги 68-мактаб филиали (140 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:49

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63618.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Хайрабод" КФЙ Хужахалки махалласидаги 68-мактаб

	филиали (140 уринли уқув блоки қурилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	45 900 000.00
Стартовая сумма	45 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	8	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	3	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	45 900 000.00	45 000 000.00	11.04.2022 17:51:10	20.00
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	45 900 000.00	45 900 000.00	11.04.2022 16:32:07	19.61

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	64.8	20	84.8
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	51.2	19.61	70.81

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63618 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Хайрабод" КФЙ Хужахалки махалласидаги 68-мактаб филиали (140 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ (204530194)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қўриқини марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтарғалин мўъассасе объектларини қўриқ, реконструкция қилиши ва капиталги тавмирлаши ишларининг
2022 йил МАНБАЛИ ДИ РЎИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	Ўқув тарғалин қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (априлдан сентябгача)	01.01.22 й. ҳисобига	01.01.22 й. ҳисобига	2022 йил учун таъинли қўриқларнинг	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳисобига	01.01.23 й. ҳисобига	Тўлар (таъин) йил	Қўриқини тўлар таъинловчи	
									Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини	Ўқув тарғалин қўриқини					01.01.23 й. ҳисобига
68		Ўқувтарғалин мўъассасаларни қилиши:	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	6 спорт зали	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248	
																Ўқув тарғалин қўриқини
7		Жамий иштирокчилар	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	6 спорт зали	674,583	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354	674,389		
																Ўқув тарғалин қўриқини
1		Тарғалин тарғалинлар "Ўқувтарғалин" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997	1	1	3 314,568	4 804,094	Тўлар
2		Девон тарғалинлар "Нарингон" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997	1	1	3 314,568	4 804,094	Тўлар
3		Девон тарғалинлар "Жамий" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	528	12x24	2022 й	12x24	15 000,000	14 572,003	427,997	427,997	1	1	3 314,568	4 804,094	Тўлар
4		Девон тарғалинлар "Нарингон" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	330	12x24	2022 й	12x24	13 000,000	12 629,515	370,485	370,485	1	1	3 314,568	4 804,094	Тўлар
5		Девон тарғалинлар "Обод" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	330	12x24	2022 й	12x24	13 000,000	12 629,515	370,485	370,485	1	1	3 314,568	4 804,094	Тўлар
6		Тарғалин тарғалинлар "Ўқувтарғалин" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	660	12x24	2021-2022 й	12x24	14 162,354	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389		Тўлар
7		Тарғалин тарғалинлар "Боранга авлод" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	150	12x24	2022 й	12x24	6 000,000	5 821,029	178,971	178,971	3 340	3 314,568	4 804,094	Тўлар	
																Ўқув тарғалин қўриқини
58		Жамий рақамлар	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби	8 554	1 563,137	1 091,760	1 091,760	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340	3 314,568	4 804,094		

(Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби)

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти	ин. жумладан				2022 йилда фискалдаштира топширилмаган	01.01.23 й. хозирги варақча	01.01.23 й. хозирги варақча	Экспортга хўроси рақамоти на солиқи	Телдер (ташқир) дунда наминасига бундан бекорона рақамоти на солиқи	Курчати пурут ташқир номи	
										Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз							
1																				
2																				
25	Денов тўрачани "Хазарбон" ҚФЙ Буржева қишлоғидаги 32-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 248,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
26	Денов тўрачани "Хазарбон" ҚФЙ Денитронов қишлоғидаги 22-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	780,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
27	Денов тўрачани "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғида қишлоғидаги 34-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (210 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	2 730,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
28	Денов тўрачани "Қуёвор" ҚФЙ дати 59-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (180 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	2 340,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
29	Денов тўрачани "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали махалладаги 68-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (140 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 818,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
30	Денов тўрачани "Навохот" ҚФЙ Бештама қишлоғидаги 81-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	780,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
31	Денов тўрачани "Лангони" махалладаги 91-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 248,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
32	Олтиснон тўрачани "Туллуб" махалласи Дунгетта қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг фискалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	780,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
33	Олтиснон тўрачани "Янгилик" махалладаги 11-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	780,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
34	Олтиснон тўрачани "Миршодлик" махалладаги 12-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 248,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
35	Олтиснон тўрачани "Обод тўрачани" махалладаги 14-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 248,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	
36	Олтиснон тўрачани "Олмадор" махалладаги 22-сонли мактаб фискалнинг реконструкция қилиши (96 ўринли янги бино қуриш билан)		Курчати бошланчи на объектларнинг топшириш ваги	Давола курали	Объектнинг умумий қиймати (пуринола асосда)	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	01.01.22 й. хозирги варақча	1 248,000	Курчати - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жалоз						Телдер	

№	Түр	Областар менен на маалымат	Курстун башталышы на фондацияга толукташтын йили	Лейбика кучлени	Областтин уюмун койушун (шаруага ассад) жуушун, буржунан, бошча харажаттери	01.01.22 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери	01.01.22 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери *)	01.01.22 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери	01.01.22 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери	2022 йили учун капитал жуушундун маалымат				2022 йили фондацияга толукташылган		01.01.23 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери	01.01.23 й. колдонуу объект жуушун, буржунан бошча харажаттери	Энергия чыгуучу ресурстар на салыш	Толук (группа) буржунан ресурстар жуушун на салыш	Кучтун буржунан ресурстар на салыш		
										9	10	11	12	13	14						15	16
1																						
37	Оттункой турмини "Хужайиток" махалласи Кучтурк кышлогыдаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	96				1 248,000													Тендер	
38	Оттункой турмини "Курмак-1" махалласидати 47-сонли мактаб филиалини реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
39	Оттункой турмини "Хужайиток" махалласи Пасхурт кышлогыдаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция кылиш (24 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	24				375,000				16,890										Тендер
40	Оттункой турмини "Хужайиток" махалласи Фанат кышлогыдаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция кылиш (24 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	24				375,000				16,890										Тендер
41	Сарпоске турмини "Турушобек" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция кылиш (140 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	140				1 818,000				75,034										Тендер
42	Сарпоске турмини "Анорор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
43	Терма турмини "Устакеллик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (264 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	264				3 400,000				134,198										Тендер
44	Учун турмини "Учунешлок" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (96 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	96				1 248,000				52,397										Тендер
45	Учун турмини "Хатиб-Карахон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (40 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	40				520,000				23,359										Тендер
46	Учун турмини "Устакеллик" МФЙ Вештон кышлогыдаги 53-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (60 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	60				780,000				34,302										Тендер
47	Учун турмини "Устакеллик" МФЙ Хамфод кышлогыдаги 59-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (40 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	40				520,000				23,359										Тендер
48	Учун турмини "Дехон" МФЙ Дехон кышлогыдаги 64-сонли мактаб филиални реконструкция кылиш (60 уринли янги бино курыш билан)		2022 й	60				780,000				34,302										Тендер

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Кўришни бешитиш ва фойдаланишга тошмириги йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобатга	01.01.22 й. ҳисобатга	2022 йил учун кўришлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга тошмириги йили		01.01.23 й. ҳисобатга	01.01.23 й. ҳисобатга	Этабурга ҳужжатларни тақдим этиш йили	Ташар (Гуноҳ)лар йўриқлари бўйича бўлиб қолган қарздорлик ва қарздорлик	Кўришни тўғри рақамдор номи
						Жами капитал қўйилган	Кўриш - қўйилган	Жами қўйилган	Жами қўйилган	Мажбурий қўйилган	Ассей фонд қўйилган					
1																
2	Қушқўрон тўғрисида "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммада таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	LOT 22411060607610 7610 сон беги 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қишлоқ тўғрисида "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммада таъмирлаш) лўҳмада таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,749	161,709	06.01.2022 й.	LOT 22411060607608 7408 сон беги 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ	
	Тақсимланмаган дивид					1 531,300					1 531,300					
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда кўришни таъмирлаш 99 % гача бўлган қисми учун					13 624,100					13 624,100					
	Кредитор қарздорликни қоплаш учун					1 531,300					1 531,300					
	Келгуси йил лойиҳа-вайдир в ишлари учун					1 531,300					1 531,300					



"КЕРИТИЛИД"
 О'раманлар вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бандликнинг сўрашлари"
 инспекцияси бошқармани директори
 2022 й.

"КЕЛИШИДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

"КЕЛИШИДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги
 Қўриқчилар ва қўриқчилар
 2022 й.

04.04.22
 [Signature]