

ШАРТНОМА № 2022/32
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 25 ” 04 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **М.Эргашев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **65850**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 20 апрелдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 262 000 (Икки юз олти миш икки минг) сўмни** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг **30 фоиз** миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга роя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118052

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

КҚС коди 327070037768

Директор

М. Эргашев

2022 йил « 25 » 04 даги
2022/32 сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш 2022 йил « 25 » 04 даги 2022/32 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 262 000 (Икки юз олтмиш икки минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118052

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оқкўрғон ш.,
Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ҚҚС коди: 3270 7003 7768



Директор

М.Эргашев

2022 йил " 25 " 04 даги
2022/32 -сонли шартномага
2 -илова

Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш
смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				78 600
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш		19	262 000	183 400
	Жами:	262 000	19	262 000	262 000



[Handwritten signature]

Бажарувчи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65850 на приобретение Бекобод шаҳар
Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета
ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 20.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 14:03

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.04.2022 года № лота 65850.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	262 800.00
Стартовая сумма	262 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг

буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	28	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34	34	30	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34	34	34	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дон ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	16	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	16	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	15	Экспертная		

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан

кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	12	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	13	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	19	19	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	262 800.00	262 000.00	14.04.2022 14:12:18	22.90
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	262 800.00	200 000.00	14.04.2022 16:03:43	30.00
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	262 800.00	262 500.00	13.04.2022 18:10:34	22.86

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	63	22.9	85.9
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	53.9	30	83.9
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	58.1	22.86	80.96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65850 от 20.04.2022 года на приобретение Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш белдилади победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилоят ҳокими
ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Предицентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўللارни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(25.03.2021 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Пойхавий куваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойиқа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташилотлари
									ҚМИ	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Тошкент вилояти бўйича жами:		157,4				65 248,000			3 663,2	2 412,3								
	Шундан:																		
	Ангрен шаҳар бўйича жами		7,000				4 071,000			174,499	115,500								
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				378,000			8,424	5,616							Танлов (тендер)	
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				286,900			8,892	5,928							Танлов (тендер)	
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				286,900			9,360	6,240							Танлов (тендер)	
4	Улугбек МФИ Янги ҳавт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				688,600			8,892	5,928							Танлов (тендер)	
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				172,100			6,240	3,744							Танлов (тендер)	
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				172,100			6,240	3,744							Танлов (тендер)	
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				373,000			11,570	7,713							Танлов (тендер)	
8	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,000				1 197,000			45,396	30,264							Танлов (тендер)	
9	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				516,400			69,485	46,323							Танлов (тендер)	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		2,900				1 583,000			65,614	37,971								
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180				68,000			2,937	1,602							Танлов (тендер)	
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,065				31,400			1,712	0,642							Танлов (тендер) асосида	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070				31,000			1,752	0,657							Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				64,000			2,970	1,620							Танлов (тендер) асосида	
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				117,600			4,275	2,565							Танлов (тендер) асосида	
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030				19,000			1,128	0,282							Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,055				27,000			1,400	0,525							Танлов (тендер) асосида	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-кўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310				194,800			5,190	3,114							Танлов (тендер) асосида	
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510				299,800			7,990	4,794							Танлов (тендер) асосида	
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290				168,000			4,300	2,580							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
							Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жиҳозлар								Жами
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаатли уй олдидадан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,080				40,000			1,638	0,702					Танлов (тендер)	
12	Обод Турмуш МФИ Уйитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,074				39,500			1,652	0,708					Танлов (тендер) асосида	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				62,700			1,960	0,840					Танлов (тендер) асосида	
14	Обод Турмуш МФИ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				62,700			1,960	0,840					Танлов (тендер)	
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,636				357,500			24,750	16,500					Танлов (тендер)	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		4,000				2 394,000			186,901	124,200						
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			10,800	7,200					Танлов (тендер)	
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			35,100	23,400					Танлов (тендер)	
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				117,000			6,000	3,600					Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			16,196	10,797					Танлов (тендер)	
5	Маърифат МФИ Хон эрик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			16,200	10,800					Танлов (тендер)	
6	Опоқ МФИ Опоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				597,000			78,296	52,197					Танлов (тендер)	
7	Опоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			13,509	9,006					Танлов (тендер)	
8	Опоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			10,800	7,200					Танлов (тендер)	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		6,040				3 590,000			154,115	102,324						
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720				376,600			17,397	11,598					Танлов (тендер)	
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630				337,800			15,656	10,437					Танлов (тендер)	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқеев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640				305,500			13,743	9,162					Танлов (тендер)	
4	Дўстлик МФИ Кўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				458,500			21,083	14,055					Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				333,100			14,990	9,993					Танлов (тендер)	
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				289,200			13,059	8,706					Танлов (тендер)	
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				293,300			13,293	8,862					Танлов (тендер)	
8	Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				262,900			10,634	7,089					Танлов (тендер)	
9	Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565				296,200			12,020	8,013					Танлов (тендер)	
10	Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,635				432,500			15,975	10,650					Танлов (тендер)	
11	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				204,400			6,265	3,759					Танлов (тендер)	
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,390				2 394,000			129,595	81,804						
1	Кўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				324,000			18,977	12,651					Танлов (тендер)	
2	Кўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,550				573,000			35,843	23,895					Танлов (тендер)	
3	Кўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				72,000			2,899	1,581					Танлов (тендер)	
4	Кўрғон МФИ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				228,000			12,659	8,439					Танлов (тендер)	
5	Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410				156,600			7,720	4,632					Танлов (тендер)	
6	Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,190				71,300			3,883	2,118					Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланish йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Куввати ва мuddати	Асосий фондлар							
																		Шу жумладан	
																		Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					66,900		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					66,900		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					151,600		7,500	4,500					Танлов (тендер)			
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					75,800		3,750	2,250					Танлов (тендер)			
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					303,200		13,505	9,003					Танлов (тендер)			
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					58,400		3,185	1,737					Танлов (тендер)			
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					75,800		3,861	2,106					Танлов (тендер)			
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					67,500		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					103,000		4,890	2,934					Танлов (тендер)			
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		6,000					3 591,000		137,790	91,860								
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,000		21,060	14,040					Танлов (тендер)			
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	1,100					658,000		21,060	14,040					Танлов (тендер) асосида			
3	Ҳамза МФЙ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 197,000		46,800	31,200					Танлов (тендер)			
4	Ҳамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 197,000		48,870	32,580					Танлов (тендер)			
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,800					2 394,000		126,990	84,660								
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,200					1 197,000		68,040	45,360					Танлов (тендер)			
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600					1 197,000		58,950	39,300					Танлов (тендер)			
	Бекобод тумани бўйича жами		8,000					2 994,000		138,673	90,735								
1	Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620					200,200		10,787	7,191					Танлов (тендер)			
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200					66,600		8,807	5,871					Танлов (тендер)			
3	Фарход МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўчалар) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					183,800		10,400	6,933					Танлов (тендер)			
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					199,600		10,314	6,876					Танлов (тендер)			
5	Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080					426,800		10,296	6,864					Танлов (тендер)			
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					107,800		5,705	3,423					Танлов (тендер)			
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					312,200		6,865	4,119					Танлов (тендер)			
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630					229,300		6,865	4,119					Танлов (тендер)			
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					137,300		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					181,000		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					181,000		12,114	8,076					Танлов (тендер)			
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					258,600		13,104	8,736					Танлов (тендер)			
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,545					198,400		10,296	6,864					Танлов (тендер)			
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270					112,300		6,240	3,744					Танлов (тендер)			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савадolari байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
	Бўка туман бўйича жами		5,300					2 979,000		139,270	91,827							
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					450,000		22,743	15,162					Танлов (тендер)		
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					200,000		10,994	7,329					Танлов (тендер)		
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					297,000		28,548	19,032					Танлов (тендер)		
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					700,000		24,710	16,473					Танлов (тендер)		
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					250,000		3,663	1,998					Танлов (тендер)		
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		25,272	16,848					Танлов (тендер)		
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					300,000		14,715	9,810					Танлов (тендер)		
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					300,000		4,990	2,994					Танлов (тендер)		
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					332,000		3,635	2,181					Танлов (тендер)		
	Бўстонлик туман бўйича жами		6,900					2 256,000		138,039	92,025							
1	Чимбойлик МФИ Қўдаре кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240					504,000		22,689	15,126					Танлов (тендер)		
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					586,000		26,465	17,643					Танлов (тендер)		
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,970					385,000		14,459	9,639					Танлов (тендер)		
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,070					539,200		53,807	35,871					Танлов (тендер)		
5	Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,930					241,800		20,619	13,746					Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		7,996					2 994,000		180,099	119,346							
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,256					95,300		8,640	5,760					Танлов (тендер)		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					186,000		10,800	7,200					Танлов (тендер)		
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					111,600		7,200	4,320					Танлов (тендер)		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,140					427,300		24,570	16,380					Танлов (тендер)		
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640					Танлов (тендер)		
6	Рамадон МФИ Жаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640					Танлов (тендер)		
7	Рамадон МФИ Сазовор кўчасини 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640					Танлов (тендер)		
8	Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,050					393,500		25,920	17,280					Танлов (тендер)		
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					187,400		10,800	7,200					Танлов (тендер)		
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					187,400		10,800	7,200					Танлов (тендер)		
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					56,200		3,600	2,160					Танлов (тендер)		
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					337,300		19,440	12,960					Танлов (тендер)		
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					337,300		19,449	12,966					Танлов (тендер)		
	Қибрай тумани бўйича жами		5,300					2 979,000		135,059	90,039							
1	Тарақий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,360					1 132,000		50,931	33,954					Танлов (тендер)		
2	Тарақий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					700,000		31,878	21,252					Танлов (тендер)		
3	Тарақий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					562,000		20,367	13,578					Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жаҳоэлар								Жами
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		7,668	5,112					Танлов (тендер)		
5	Бирлик МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					285,000		16,700	11,133					Танлов (тендер)		
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		7,515	5,010					Танлов (тендер)		
	Қўйичирчиқ туман бўйича жами		11,002					4 341,000		280,358	186,012							
1	Ватан МФИ Ҳикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856					Танлов (тендер)		
2	Ватан МФИ Янгилавиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070					11,600		2,926	1,596					Танлов (тендер)		
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,130					559,500		26,442	17,628					Танлов (тендер)		
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460					220,100		10,764	7,176					Танлов (тендер)		
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,072					512,800		61,007	40,671					Танлов (тендер) асосда		
6	Жўмагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					455,000		23,400	15,600					Танлов (тендер)		
7	Жўмагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					218,400		11,232	7,488					Танлов (тендер)		
8	Жўмагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					78,200		13,199	8,799					Танлов (тендер)		
9	Жўмагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					406,600		22,136	14,757					Танлов (тендер)		
10	Жўмагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					168,800		20,358	13,572					Танлов (тендер)		
11	Жўмагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620					289,400		8,060	4,836					Танлов (тендер)		
12	Жўмагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,000					1 227,600		63,050	42,033					Танлов (тендер)		
	Оқдўрғон тумани бўйича жами		6,000					2 694,000		216,543	139,893							
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530					238,000		57,915	38,610					Танлов (тендер)		
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					202,100		6,830	4,098					Танлов (тендер)		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					67,400		3,751	2,046					Танлов (тендер)		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					112,200		9,216	6,144					Танлов (тендер)		
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					89,800		6,830	4,098					Танлов (тендер)		
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					157,100		12,285	8,190					Танлов (тендер)		
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					188,600		10,035	6,690					Танлов (тендер)		
8	Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					157,100		8,622	5,748					Танлов (тендер)		
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					134,700		6,995	4,197					Танлов (тендер)		
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					179,600		7,080	4,248					Танлов (тендер)		
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					224,500		19,521	13,014					Танлов (тендер)		
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					224,500		4,775	2,865					Танлов (тендер)		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					112,200		5,550	3,330					Танлов (тендер)		
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					89,800		18,981	12,654					Танлов (тендер)		
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					179,600		18,981	12,654					Танлов (тендер)		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/тп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтраги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жаҳоэлар	Жами							
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					134,700			7,770	4,662					Танлов (тендер)	
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					134,700			7,770	4,662					Танлов (тендер)	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					67,400			3,636	1,983					Танлов (тендер)	
	Оҳангарон туман бўйича жами		9,300					3 873,000			241,273	159,258						
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					705,900			42,534	28,356					Танлов (тендер)	
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					494,100			36,153	24,102					Танлов (тендер) асосида	
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,300					1 344,000			67,356	44,904					Танлов (тендер)	
4	Алишер МФИ Зиёнуор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					377,300			36,306	24,204					Танлов (тендер)	
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					122,800			7,265	4,359					Танлов (тендер)	
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					122,800			7,265	4,359					Танлов (тендер)	
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					122,800			5,420	3,252					Танлов (тендер)	
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					307,000			26,937	17,958					Танлов (тендер)	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					153,500			8,127	5,418					Танлов (тендер)	
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					122,800			3,910	2,346					Танлов (тендер)	
	Паркент туман бўйича жами		3,762					2 082,000			122,430	80,841						
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690					373,200			18,252	12,168					Танлов (тендер)	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					312,000			16,848	11,232					Танлов (тендер)	
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					199,800			17,973	11,982					Танлов (тендер)	
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					311,000			17,037	11,358					Танлов (тендер)	
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630					340,700			15,363	10,242					Танлов (тендер)	
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					108,500			5,445	3,267					Танлов (тендер)	
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					124,800			6,240	3,744					Танлов (тендер)	
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давомий)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					312,000			25,272	16,848					Танлов (тендер)	
	Пискент туман бўйича жами		9,800					2 637,000			121,323	78,846						
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					332,800			9,698	6,465					Танлов (тендер)	
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,695					291,900			13,662	9,108					Танлов (тендер)	
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					98,000			5,095	3,057					Танлов (тендер)	
4	Зоминовул МФИ Янғихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					204,900			6,550	3,930					Танлов (тендер)	
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,905					234,600			9,558	6,372					Танлов (тендер)	
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					106,800			5,555	3,333					Танлов (тендер)	
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					216,000			10,107	6,738					Танлов (тендер)	
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					216,000			14,603	9,735					Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (қм/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
									ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
										Жаҳоозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					384,000									Танлов (тендер) асосида		
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					288,000										Танлов (тендер)	
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000										Танлов (тендер)	
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					32,000										Танлов (тендер)	
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					184,000										Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		11,000					3 437,000											
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					300,000										Танлов (тендер)	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					370,000										Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					490,000										Танлов (тендер)	
7	Аҳиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					308,000										Танлов (тендер)	
8	Аҳиллик МФЙ Аҳиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					72,000										Танлов (тендер)	
9	Аҳиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					385,000										Танлов (тендер)	
10	Аҳиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					385,000										Танлов (тендер)	
11	Аҳиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					72,000										Танлов (тендер)	
12	Аҳиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000										Танлов (тендер)	
13	Аҳиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					65,000										Танлов (тендер)	
	Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		11,700					3 414,000											
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340					101,800										Танлов (тендер)	
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					419,300										Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,510					152,800										Танлов (тендер)	
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					224,600										Танлов (тендер)	
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					419,300										Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					164,700										Танлов (тендер)	
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					164,700										Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					149,800										Танлов (тендер)	
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					347,800										Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,730					218,600										Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					299,500										Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					89,800										Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млнм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
13	Учқоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				407,300									Танлов (тендер)		
14	Учқоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950				254,000										Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		6,700				2 785,000											
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800				1 010,900										Танлов (тендер)	
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500				374,100										Танлов (тендер)	
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				363,300										Танлов (тендер)	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,290				516,500										Танлов (тендер)	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				312,000										Танлов (тендер)	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760				208,200										Танлов (тендер)	
	Юқоричирчиқ тумани бўйича жами		10,000				3 294,000											
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460				152,600										Танлов (тендер)	
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,880				299,200										Танлов (тендер)	
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				83,000										Танлов (тендер)	
4	Нурли йўл МФИ Қоратепла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700				555,700										Танлов (тендер)	
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				66,400										Танлов (тендер) асосида	
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100				354,100										Танлов (тендер)	
7	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				464,500										Танлов (тендер)	
8	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				96,100										Танлов (тендер)	
9	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600				510,200										Танлов (тендер)	
10	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				199,000										Танлов (тендер)	
11	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				105,700										Танлов (тендер)	
12	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				165,900										Танлов (тендер)	
13	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				105,600										Танлов (тендер)	
14	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410				136,000										Танлов (тендер)	
	Янгийўл тумани бўйича жами		7,500				2 472,000											
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,500				1 100,000										Танлов (тендер)	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				137,000										Танлов (тендер)	
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				123,000										Танлов (тендер)	
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				137,000										Танлов (тендер)	
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				78,000										Танлов (тендер)	
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				240,000										Танлов (тендер)	
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				192,000										Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси		2022 йилда ишга тушириляпти		Объектнинг келгуси илгга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси илгга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами					
8	Мирқашкор Мо'и Соҳибдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					72,000	3,960	2,160						Танлов (теңдер)
9	Мирқашкор Мо'и Бечка кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					216,000	9,720	6,480						Танлов (теңдер)
10	Мирқашкор Мо'и Хосилоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					177,000	7,965	5,310						Танлов (теңдер)

Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлиқ киритилмади.

“Киритди”
 Тошкент вилояти
 “Интақавий йўллар” уюшмаси
 Хизмати” ДМК директори
 Е.Ибраҳимов
 2022 й.

“Келишилди”
 Тошкент вилояти
 Автомобиль йўллари баш бошқармаси бошлиғи
 Ж.Бекмуродов
 2022 й.

“Келишилди”
 Тошкент вилояти ҳокимлиги
 Молия бўли бошқармаси
 бошлиғи
 О.Қолиқулов
 2022 й.

(Handwritten signature)