

**ШАРТНОМА № 2022/29**  
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиши)

Тошкент ш.

“ 25 ” 04 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “MODERN ROAD PROJECT” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **М.Эргашев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **65752**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 20 апрелдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

**Шартнома предмети ва муддати.**

1.1. Бажарувчи **Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.**

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 283 000 (Икки юз саксон уч минг) сўмни** ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг **30 фоиз** миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

**3. Томонлар мажбуриятлари.**

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружат қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Низоларни ҳал этиш.**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

## 7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

## 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

## 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инobatга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

## 10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,  
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118061

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

### “Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”  
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 7112.0

ККС коди: 3270 7003 7768

Директор

М. Эргашев



2022 йил « 25 » 04 даги  
2022/28 сонли шартномага 1 - илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш 2022 йил « 25 » 04 даги 2022/28-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 283 000 (Икки юз саксон уч минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,  
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118061

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”  
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ҚҚС коди: 3270 7003 7768



Директор

М. Эргашев

Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга  
кириш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				84 900
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш		19	283 000	198 100
	<b>Жами:</b>	283 000	19	283 000	283 000



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65752 на приобретение Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 20.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 14:47

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.04.2022 года № лота 65752.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета хужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	283 200.00
Стартовая сумма	283 200.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрданлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMOIJ NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMOIJ NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	20	16	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	20	20	16	Экспертная		

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMOIJ NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	25	25	15	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	19	19	12	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	19	19	13	Экспертная		
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	19	19	10	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	34	34	28	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	34	34	30	Экспертная		
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	34	34	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	283 200.00	283 000.00	14.04.2022 14:51:01	29.68
<b>YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ</b>	283 200.00	280 000.00	14.04.2022 17:26:22	30.00
<b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	283 200.00	280 000.00	13.04.2022 20:19:13	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:



Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	63	29.68	92.68
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	53.9	30	83.9
SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati	58.1	30	88.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65752 от 20.04.2022 года на приобретение Бекобод шаҳар Обод Турмуш МФЙ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati  
302525436

и резервный исполнитель: SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati (302992560)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими  
ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Предицентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўللарни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

## МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(25.03.2021 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн.сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва туғалгани йили	Пойхавий куваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойижа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташилотлари
									ҚМИ	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>Тошкент вилояти бўйича жами:</b>		157,4				65 248,000			3 663,2	2 412,3								
	<b>Шундан:</b>																		
	<b>Ангрен шаҳар бўйича жами</b>		7,000				4 071,000			174,499	115,500								
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				378,000			8,424	5,616							Танлов (тендер)	
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				286,900			8,892	5,928							Танлов (тендер)	
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				286,900			9,360	6,240							Танлов (тендер)	
4	Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				688,600			8,892	5,928							Танлов (тендер)	
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				172,100			6,240	3,744							Танлов (тендер)	
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				172,100			6,240	3,744							Танлов (тендер)	
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				373,000			11,570	7,713							Танлов (тендер)	
8	Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,000				1 197,000			45,396	30,264							Танлов (тендер)	
9	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				516,400			69,485	46,323							Танлов (тендер)	
	<b>Бекobod шаҳар бўйича жами</b>		2,900				1 583,000			65,614	37,971								
1	Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180				68,000			2,937	1,602							Танлов (тендер)	
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,065				31,400			1,712	0,642							Танлов (тендер) асосида	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070				31,000			1,752	0,657							Танлов (тендер)	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				64,000			2,970	1,620							Танлов (тендер) асосида	
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				117,600			4,275	2,565							Танлов (тендер) асосида	
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030				19,000			1,128	0,282							Танлов (тендер)	
7	Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,055				27,000			1,400	0,525							Танлов (тендер) асосида	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-кўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310				194,800			5,190	3,114							Танлов (тендер) асосида	
9	Обод Турмуш МФИ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510				299,800			7,990	4,794							Танлов (тендер) асосида	
10	Обод Турмуш МФИ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290				168,000			4,300	2,580							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари		
							Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар							
								ҚМИ	Жиҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																	Жами	Шундан буюртмачининг сарқалаш харажатлари
11	Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаатли уй олдидадан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,080				40,000			1,638	0,702					Танлов (тендер)		
12	Обод Турмуш МФИ Уйитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,074				39,500			1,652	0,708					Танлов (тендер) асосида		
13	Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				62,700			1,960	0,840					Танлов (тендер) асосида		
14	Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				62,700			1,960	0,840					Танлов (тендер)		
15	Обод Турмуш МФИ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,636				357,500			24,750	16,500					Танлов (тендер)		
	<b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,000</b>				<b>2 394,000</b>			<b>186,901</b>	<b>124,200</b>							
1	Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			10,800	7,200					Танлов (тендер)		
2	Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				240,000			35,100	23,400					Танлов (тендер)		
3	Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				117,000			6,000	3,600					Танлов (тендер)		
4	Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			16,196	10,797					Танлов (тендер)		
5	Маърифат МФИ Хон эрик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			16,200	10,800					Танлов (тендер)		
6	Опоқ МФИ Опоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				597,000			78,296	52,197					Танлов (тендер)		
7	Опоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			13,509	9,006					Танлов (тендер)		
8	Опоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000			10,800	7,200					Танлов (тендер)		
	<b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,040</b>				<b>3 590,000</b>			<b>154,115</b>	<b>102,324</b>							
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720				376,600			17,397	11,598					Танлов (тендер)		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630				337,800			15,656	10,437					Танлов (тендер)		
3	Дўстлик МФИ А.Тўқеев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640				305,500			13,743	9,162					Танлов (тендер)		
4	Дўстлик МФИ Кўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				458,500			21,083	14,055					Танлов (тендер)		
5	Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				333,100			14,990	9,993					Танлов (тендер)		
6	Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				289,200			13,059	8,706					Танлов (тендер)		
7	Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				293,300			13,293	8,862					Танлов (тендер)		
8	Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				262,900			10,634	7,089					Танлов (тендер)		
9	Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565				296,200			12,020	8,013					Танлов (тендер)		
10	Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,635				432,500			15,975	10,650					Танлов (тендер)		
11	Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				204,400			6,265	3,759					Танлов (тендер)		
	<b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,390</b>				<b>2 394,000</b>			<b>129,595</b>	<b>81,804</b>							
1	Кўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				324,000			18,977	12,651					Танлов (тендер)		
2	Кўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,550				573,000			35,843	23,895					Танлов (тендер)		
3	Кўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				72,000			2,899	1,581					Танлов (тендер)		
4	Кўрғон МФИ Кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				228,000			12,659	8,439					Танлов (тендер)		
5	Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410				156,600			7,720	4,632					Танлов (тендер)		
6	Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,190				71,300			3,883	2,118					Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланish йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Куввати ва мuddати	Асосий фондлар							
																		Шу жумладан	
																		Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик проезд қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					66,900		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
8	Ёшлик МФЙ Янгилик проезд қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					66,900		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
9	Ёшлик МФЙ Умид қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					151,600		7,500	4,500					Танлов (тендер)			
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					75,800		3,750	2,250					Танлов (тендер)			
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					303,200		13,505	9,003					Танлов (тендер)			
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					58,400		3,185	1,737					Танлов (тендер)			
13	Ёшлик МФЙ Меъмор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					75,800		3,861	2,106					Танлов (тендер)			
14	Ёшлик МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					67,500		3,641	1,986					Танлов (тендер)			
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					103,000		4,890	2,934					Танлов (тендер)			
	<b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>		<b>6,000</b>					<b>3 591,000</b>		<b>137,790</b>	<b>91,860</b>								
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,000		21,060	14,040					Танлов (тендер)			
2	Наврўз МФЙ Гуляев қўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	1,100					658,000		21,060	14,040					Танлов (тендер) асосида			
3	Ҳамза МФЙ Аскоченко қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 197,000		46,800	31,200					Танлов (тендер)			
4	Ҳамза МФЙ Раимқулов қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 197,000		48,870	32,580					Танлов (тендер)			
	<b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>		<b>4,800</b>					<b>2 394,000</b>		<b>126,990</b>	<b>84,660</b>								
1	Баҳор МФЙ Шодиёна қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,200					1 197,000		68,040	45,360					Танлов (тендер)			
2	Нов МФЙ Ойбек қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600					1 197,000		58,950	39,300					Танлов (тендер)			
	<b>Бекобод тумани бўйича жами</b>		<b>8,000</b>					<b>2 994,000</b>		<b>138,673</b>	<b>90,735</b>								
1	Фарход МФЙ Наврўз қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620					200,200		10,787	7,191					Танлов (тендер)			
2	Фарход МФЙ Боғбон 2 қўчаси	2022 й	0,200					66,600		8,807	5,871					Танлов (тендер)			
3	Фарход МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					183,800		10,400	6,933					Танлов (тендер)			
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					199,600		10,314	6,876					Танлов (тендер)			
5	Фарход МФЙ Боғбон шох қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080					426,800		10,296	6,864					Танлов (тендер)			
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					107,800		5,705	3,423					Танлов (тендер)			
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					312,200		6,865	4,119					Танлов (тендер)			
8	Бунёдкор МФЙ Саховат қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630					229,300		6,865	4,119					Танлов (тендер)			
9	Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					137,300		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					181,000		8,960	5,973					Танлов (тендер)			
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					181,000		12,114	8,076					Танлов (тендер)			
13	Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					258,600		13,104	8,736					Танлов (тендер)			
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста қўчаси	2022 й	0,545					198,400		10,296	6,864					Танлов (тендер)			
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270					112,300		6,240	3,744					Танлов (тендер)			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/тпм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер саадолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
										Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари							
	<b>Бўка туман бўйича жами</b>		<b>5,300</b>					<b>2 979,000</b>		<b>139,270</b>	<b>91,827</b>							
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					450,000		22,743	15,162						Танлов (тендер)	
2	Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					200,000		10,994	7,329						Танлов (тендер)	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					297,000		28,548	19,032						Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					700,000		24,710	16,473						Танлов (тендер)	
5	Қорақудуқ МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					250,000		3,663	1,998						Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		25,272	16,848						Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					300,000		14,715	9,810						Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					300,000		4,990	2,994						Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					332,000		3,635	2,181						Танлов (тендер)	
	<b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>		<b>6,900</b>					<b>2 256,000</b>		<b>138,039</b>	<b>92,025</b>							
1	Чимбойлик МФИ Қўдаре кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240					504,000		22,689	15,126						Танлов (тендер)	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					586,000		26,465	17,643						Танлов (тендер)	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,970					385,000		14,459	9,639						Танлов (тендер)	
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,070					539,200		53,807	35,871						Танлов (тендер)	
5	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,930					241,800		20,619	13,746						Танлов (тендер)	
	<b>Зангиота тумани бўйича жами</b>		<b>7,996</b>					<b>2 994,000</b>		<b>180,099</b>	<b>119,346</b>							
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,256					95,300		8,640	5,760						Танлов (тендер)	
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					186,000		10,800	7,200						Танлов (тендер)	
3	Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					111,600		7,200	4,320						Танлов (тендер)	
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,140					427,300		24,570	16,380						Танлов (тендер)	
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640						Танлов (тендер)	
6	Рамадон МФИ Жаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640						Танлов (тендер)	
7	Рамадон МФИ Сазовор кўчасини 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					224,900		12,960	8,640						Танлов (тендер)	
8	Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,050					393,500		25,920	17,280						Танлов (тендер)	
9	Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					187,400		10,800	7,200						Танлов (тендер)	
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					187,400		10,800	7,200						Танлов (тендер)	
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					56,200		3,600	2,160						Танлов (тендер)	
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					337,300		19,440	12,960						Танлов (тендер)	
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					337,300		19,449	12,966						Танлов (тендер)	
	<b>Қибрай тумани бўйича жами</b>		<b>5,300</b>					<b>2 979,000</b>		<b>135,059</b>	<b>90,039</b>							
1	Тарақий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,360					1 132,000		50,931	33,954						Танлов (тендер)	
2	Тарақий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					700,000		31,878	21,252						Танлов (тендер)	
3	Тарақий МФИ Латифат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					562,000		20,367	13,578						Танлов (тендер)	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жаҳоэлар								Жами
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		7,668	5,112					Танлов (тендер)		
5	Бирлик МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					285,000		16,700	11,133					Танлов (тендер)		
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		7,515	5,010					Танлов (тендер)		
	<b>Кўйичирчиқ туман бўйича жами</b>		<b>11,002</b>					<b>4 341,000</b>		<b>280,358</b>	<b>186,012</b>							
1	Ватан МФИ Ҳикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					193,000		17,784	11,856					Танлов (тендер)		
2	Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070					11,600		2,926	1,596					Танлов (тендер)		
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,130					559,500		26,442	17,628					Танлов (тендер)		
4	Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460					220,100		10,764	7,176					Танлов (тендер)		
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,072					512,800		61,007	40,671					Танлов (тендер) асосда		
6	Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					455,000		23,400	15,600					Танлов (тендер)		
7	Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480					218,400		11,232	7,488					Танлов (тендер)		
8	Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470					78,200		13,199	8,799					Танлов (тендер)		
9	Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850					406,600		22,136	14,757					Танлов (тендер)		
10	Жумагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580					168,800		20,358	13,572					Танлов (тендер)		
11	Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620					289,400		8,060	4,836					Танлов (тендер)		
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,000					1 227,600		63,050	42,033					Танлов (тендер)		
	<b>Оқдўрғон тумани бўйича жами</b>		<b>5,000</b>					<b>2 694,000</b>		<b>216,543</b>	<b>139,893</b>							
1	Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530					238,000		57,915	38,610					Танлов (тендер)		
2	Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					202,100		6,830	4,098					Танлов (тендер)		
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					67,400		3,751	2,046					Танлов (тендер)		
4	Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					112,200		9,216	6,144					Танлов (тендер)		
5	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					89,800		6,830	4,098					Танлов (тендер)		
6	Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					157,100		12,285	8,190					Танлов (тендер)		
7	Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420					188,600		10,035	6,690					Танлов (тендер)		
8	Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					157,100		8,622	5,748					Танлов (тендер)		
9	Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					134,700		6,995	4,197					Танлов (тендер)		
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					179,600		7,080	4,248					Танлов (тендер)		
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					224,500		19,521	13,014					Танлов (тендер)		
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					224,500		4,775	2,865					Танлов (тендер)		
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					112,200		5,550	3,330					Танлов (тендер)		
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					89,800		18,981	12,654					Танлов (тендер)		
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					179,600		18,981	12,654					Танлов (тендер)		



T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтраги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				134,700		7,770	4,662					Танлов (тендер)		
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				134,700		7,770	4,662					Танлов (тендер)		
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150				67,400		3,636	1,983					Танлов (тендер)		
	<b>Оҳангарон туман бўйича жами</b>		<b>9,300</b>				<b>3 873,000</b>		<b>241,273</b>	<b>159,258</b>							
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500				705,900		42,534	28,356					Танлов (тендер)		
2	Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				494,100		36,153	24,102					Танлов (тендер) асосида		
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,300				1 344,000		67,356	44,904					Танлов (тендер)		
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				377,300		36,306	24,204					Танлов (тендер)		
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				122,800		7,265	4,359					Танлов (тендер)		
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				122,800		7,265	4,359					Танлов (тендер)		
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				122,800		5,420	3,252					Танлов (тендер)		
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				307,000		26,937	17,958					Танлов (тендер)		
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				153,500		8,127	5,418					Танлов (тендер)		
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				122,800		3,910	2,346					Танлов (тендер)		
	<b>Паркент туман бўйича жами</b>		<b>3,762</b>				<b>2 082,000</b>		<b>122,430</b>	<b>80,841</b>							
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690				373,200		18,252	12,168					Танлов (тендер)		
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				312,000		16,848	11,232					Танлов (тендер)		
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467				199,800		17,973	11,982					Танлов (тендер)		
4	Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575				311,000		17,037	11,358					Танлов (тендер)		
5	Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630				340,700		15,363	10,242					Танлов (тендер)		
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				108,500		5,445	3,267					Танлов (тендер)		
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				124,800		6,240	3,744					Танлов (тендер)		
8	Қизилсой МФИ Сохил кўчасини (давомий)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				312,000		25,272	16,848					Танлов (тендер)		
	<b>Пискент туман бўйича жами</b>		<b>9,800</b>				<b>2 637,000</b>		<b>121,323</b>	<b>78,846</b>							
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200				332,800		9,698	6,465					Танлов (тендер)		
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,695				291,900		13,662	9,108					Танлов (тендер)		
3	Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700				98,000		5,095	3,057					Танлов (тендер)		
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				204,900		6,550	3,930					Танлов (тендер)		
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,905				234,600		9,558	6,372					Танлов (тендер)		
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700				106,800		5,555	3,333					Танлов (тендер)		
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Меъазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450				216,000		10,107	6,738					Танлов (тендер)		
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450				216,000		14,603	9,735					Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (қм/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари	
									ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
										Жаҳоозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
9	Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					384,000									Танлов (тендер) асосида		
10	Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					288,000										Танлов (тендер)	
11	Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					48,000										Танлов (тендер)	
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					32,000										Танлов (тендер)	
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700					184,000										Танлов (тендер)	
	<b>Тошкент туман бўйича жами</b>		<b>11,000</b>					<b>3 437,000</b>											
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					300,000										Танлов (тендер)	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					370,000										Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					270,000										Танлов (тендер)	
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					490,000										Танлов (тендер)	
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					308,000										Танлов (тендер)	
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					72,000										Танлов (тендер)	
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					385,000										Танлов (тендер)	
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					385,000										Танлов (тендер)	
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					72,000										Танлов (тендер)	
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					180,000										Танлов (тендер)	
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					65,000										Танлов (тендер)	
	<b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>		<b>11,700</b>					<b>3 414,000</b>											
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340					101,800										Танлов (тендер)	
2	Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					419,300										Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,510					152,800										Танлов (тендер)	
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					224,600										Танлов (тендер)	
5	Халқобод МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					419,300										Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					164,700										Танлов (тендер)	
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550					164,700										Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					149,800										Танлов (тендер)	
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					347,800										Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,730					218,600										Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					299,500										Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					89,800										Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (к/млнм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
13	Учқоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				407,300			36,918	24,612				Танлов (тендер)			
14	Учқоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950				254,000			19,485	12,990				Танлов (тендер)			
	<b>Чиноз тумани бўйича жами</b>		<b>6,700</b>				<b>2 785,000</b>			<b>109,534</b>	<b>72,768</b>							
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800				1 010,900			45,491	30,327				Танлов (тендер)			
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500				374,100			3,805	2,283				Танлов (тендер)			
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				363,300			20,939	13,959				Танлов (тендер)			
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,290				516,500			8,388	5,592				Танлов (тендер)			
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650				312,000			21,213	14,142				Танлов (тендер)			
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760				208,200			9,698	6,465				Танлов (тендер)			
	<b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>		<b>10,000</b>				<b>3 294,000</b>			<b>190,531</b>	<b>124,536</b>							
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460				152,600			8,897	5,931				Танлов (тендер)			
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,880				299,200			17,028	11,352				Танлов (тендер)			
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250				83,000			6,450	3,870				Танлов (тендер)			
4	Нурли йўл МФИ Қоратепла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700				555,700			32,886	21,924				Танлов (тендер)			
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				66,400			4,295	2,577				Танлов (тендер) асосида			
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100				354,100			21,281	14,187				Танлов (тендер)			
7	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				464,500			19,341	12,894				Танлов (тендер)			
8	Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				96,100			6,450	3,870				Танлов (тендер)			
9	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600				510,200			30,956	20,637				Танлов (тендер)			
10	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600				199,000			11,606	7,737				Танлов (тендер)			
11	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				105,700			6,450	3,870				Танлов (тендер)			
12	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				165,900			9,675	6,450				Танлов (тендер)			
13	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				105,600			7,736	5,157				Танлов (тендер)			
14	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410				136,000			7,480	4,080				Танлов (тендер)			
	<b>Янгийўл тумани бўйича жами</b>		<b>7,500</b>				<b>2 472,000</b>			<b>165,789</b>	<b>110,046</b>							
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,500				1 100,000			56,394	37,596				Танлов (тендер)			
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				137,000			10,530	7,020				Танлов (тендер)			
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				123,000			11,700	7,800				Танлов (тендер)			
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				137,000			11,700	7,800				Танлов (тендер)			
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300				78,000			25,740	17,160				Танлов (тендер)			
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900				240,000			11,700	7,800				Танлов (тендер)			
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				192,000			16,380	10,920				Танлов (тендер)			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси		2022 йилда ишга туширилади		Объектнинг келгуси илгга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси илгга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами					
8	Мирқашкор МоИ Соҳибдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					72,000	3,960	2,160						Танлов (тендер)
9	Мирқашкор МоИ Бснча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					216,000	9,720	6,480						Танлов (тендер)
10	Мирқашкор МоИ Хосилоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					177,000	7,965	5,310						Танлов (тендер)

Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлиқ киритилмади.

“Киритди”  
 Тошкент вилояти  
 “Интақавий йўллар” уюшмачи  
 Хизмати” ДМК директори  
 Е.Ибраҳимов  
 2022 й.

“Келишилди”  
 Тошкент вилояти  
 Автомобиль йўллари баш  
 бошқармаси бошлиғи  
 Ж.Бекмуродов  
 2022 й.

“Келишилди”  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги  
 МоИга бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 О.Қолиқулов  
 2022 й.

*(Handwritten signature)*