

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 17D/22

г. Газалкент

«19» апреля 2022 г.

Отдел по делам обороны Бустанликский район в лице начальник Э.М.Таджиматов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО "DIL-MUZAFFAR SERVIS", в лице директора Сулайманов О.Ш. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт» Отдел по делам обороны Бустанликский район по адресу: Ташкентская Область, г.Газалкент, ул. Шифокор 24»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

### 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

1 524 961 679 (один миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) сум с учетом НДС

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО оплата 15% - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - « 6 »июня 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

### 4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 15 % от договорной стоимости настоящего Договора:

- Оставшуюся 85 % оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дней подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.

5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.

5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

## 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.

6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.

6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.

6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом РУЗ «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ РУЗ №395 от 12.09.2003 г.

7.2. За задержку начала приемки завершенного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пеню в размере 0,1% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.

7.3. За задержку открытия финансирования свыше 28 дней – «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0,1% от минимальной заработной платы за каждый день задержки.

7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки.

7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

## 8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут "ЗАКАЗЧИКОМ", "ПОДРЯДЧИКОМ" путем направления уведомления другой стороны.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в **Экономическом Судом**, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

## 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.3. "ЗАКАЗЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка "ПОДРЯДЧИКОМ" хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения "ПОДРЯДЧИКОМ" условий договора.

10.4. "ПОДРЯДЧИК" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка "ЗАКАЗЧИКОМ" выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от "ПОДРЯДЧИКА" на срок, превышающей десяти дней;
- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением "ЗАКАЗЧИКОМ" изменений в проектную документацию;
- утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонними актами сторон.

11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.

11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Казначейства МФ РУз и действует по 31 декабря 2022 года.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО "DIL-MUZAFFAR SERVIS"

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский район

Пр. 1-й Алимкент, дом 39, 21

Р/с 2020 8000 6006 4677 7001

АКБ "ХАМКОРБАНК" Чиланзарский ф-л

МФО 01108

ИНН 304171924

ОКЭД 41202

Директор

Сулайманов О.Ш.

М.П.

*Отдел по делам обороны  
востановленного района  
г. Ташкент ул. Шахмухаммедов 24  
тел 23402 000 3 001 0000 1010  
В.К. Аб. Таш. В.К. Бек. Бошария.  
АКБ - 000 14 ул. 200 441 094.  
Тел: 201 122 914*

*Ме 1000 218 602 422 470 211 021 42001  
г.Ташкент*

М.П.

*Юрист: Ашраф э. Абдукаримов*



**ПРОТОКОЛ**  
согласования договорной цены

Мы ниже подписавшиеся: от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО "DIL-MUZAFFAR SERVIS" Сулайманов О.Ш. и от «ЗАКАЗЧИКА» Начальник отдел по делам обороны Бустанликский район Э.М.Таджиматов настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору № 17D/22 от 19.04.2022 г. в размере:

**1 524 961 679 (один миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) сум с учетом НДС**

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору № 17D/22 от 19.04.2022 г.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО "DIL-MUZAFFAR SERVIS"  
Сулайманов О.Ш.

Отдел по делам обороны Бустанликский район



Э.М.Таджиматов

Секрет: *Абдурашадов*



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DIL-MUZAFFAR SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DIL-MUZAFFAR SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.07.2016

008105-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304171924

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Alimkent 1-tor, 39-uy, 21

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИК ТЎҒРИСИДА

ГУВОҲНОМА

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиғи тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

DIL-MUZAFFAR SERVIS

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

304171924

ПОЧТА МАНЗИЛИ:


26-MAVZE, 28-UY, 21-XONADON

РЎЙХАТДАН ЎТИШ КОДИ:

326100027067

РЎЙХАТДАН ЎТИШ САНАСИ:

13.01.2019



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси  
Тошкент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси  
Яшнобод тумани Давлат солиқ инспекцияси  
100047. ул. Шахрисабз, 85. тел. 233-07-28, 233-07-24

430905-сонли

## МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "**DIL-MUZAFFAR SERVIS**" МСНҲ Яшнобод тумани давлат солиқ инспекциясида 304 171 924 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Яшнобод тумани ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **14.04.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

### ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «[repository.soliq.uz](http://repository.soliq.uz)» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

*Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.*



838242

14.04.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65378 на приобретение Бустонлик тумани буйича мудофаа ишлари булими биносини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 15.04.2022 13:03

Конкурсная комиссия Отдел по делам обороны Бостанлыкского района, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHEV ZOKIR NISHANOVICH	xodim	Bustonliq
<b>Секретарь комиссии</b>	KURGANOVA SHOIRA SHOMURADOVNA	xodim	Bustonliq
<b>Член комиссии</b>	MADJITOVA BAXTIYA BEGALIYEVNA	xodim	Bustonliq
<b>Член комиссии</b>	SAMATOVA MADINA XASANOVNA	xodim	Bustonliq
<b>Член комиссии</b>	KURBANOV ANVARBEK XXX	xodim	Bustonliq
<b>Член комиссии</b>	MAXKAMBAYEV JAMSHID DJUMABAYEVICH	xodim	Bustonliq

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 65378.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 16

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	342 000 000.00
Стартовая сумма	342 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	500 000 000.00
Стартовая сумма	500 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	263 063 906.00
Стартовая сумма	263 063 906.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	200 000 000.00
Стартовая сумма	200 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тaminланганлиги, Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати ва Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тaminланганлиги, Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати ва Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		
ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS	20	1524961679 сумлик тижорат таклифини таклиф этмоқдамиз	18	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	20	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ</b>	20	Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан таъминланганлиги,	12	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	20	Захира, техника, кафолат хати ва солиқ	11	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавжудлиги, Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) ва Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавжудлиги, Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) ва Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>LUCKY REBIRTH</b>	20	ЧП LUCKY REBIRTH	11	Экспертная		
<b>ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS</b>	20	1524961679 сумлик тижорат таклифини таклиф этмокдамиз	19	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	20	11	Экспертная		
<b>SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ</b>	20	гвохнома мавжудлиги	12	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	20	Гувохнома, ходимлар ва 4-шакл	11	Экспертная		

Критерий №3 Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак, Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи ва Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак, Жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича афёртаси ва тижорат таклифи ва Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>LUCKY REBIRTH</b>	30	ЧП LUCKY REBIRTH	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS	30	1524961679 сумлик тижорат таклифини таклиф этмокдамиз	27	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	30	30	18	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	30	Банкдан картотекада турмаслиги	18	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	30	Картотека, таклиф ва коррупсия хати	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MONUMENT STROY MCHJ	1 605 063 906.00	1 432 883 807.00	14.04.2022 14:52:38	19.79
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	1 605 063 906.00	1 605 063 906.00	14.04.2022 13:00:06	17.67
ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS	1 605 063 906.00	1 524 961 679.00	14.04.2022 12:40:58	18.60
LUCKY REBIRTH	1 605 063 906.00	1 444 557 515.00	14.04.2022 12:18:30	19.63
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	1 605 063 906.00	1 418 063 906.00	14.04.2022 13:15:44	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	44.8	19.79	64.59
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	48	17.67	65.67
ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS	72.8	18.6	91.4
LUCKY REBIRTH	48	19.63	67.63
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	48	20	68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65378 от 15.04.2022 года на приобретение Бустонлик тумани буйича мудофаа ишлари булими биносини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш определила победителем:

ООО DIL-MUZAFFAR SERVIS  
304171924

и резервный исполнитель: SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ (304302514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	MADJITOVA BAXTIYA BEGALIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	KURBANOV ANVARBEK XXX	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHEV ZOKIR NISHANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №26/22**  
по проектно-сметной документации



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВОЕНКОМАТА РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАШКЕНТСКОЙ  
ОБЛАСТИ В БОСТОНЛИК

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00154

“3” апрель 2022 год



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

ООО «Ekspertiza Xizmati»

Абдунизамов А.И.

**Заказчик:** ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЕНКОМАТ БУСТАНЛЫКского РАЙОНА

**Проектировщик:** ООО «ANDIJON-SL»

**Лицензия:** № АЛ-000926 от 20-06-2020 г.

**Подрядчик:** На усмотрение заказчика.

**Источник финансирования** – Бюджетные средства заказчика.

### **Основание для проектирования:**

- 1.1 Основанием для составления сметной документации является Ведомость физических объемов работ.
- 1.2 материалы, предоставленные на рассмотрение:
  - Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат

### **Краткое содержание проектных решений.**

Текущего ремонта предусмотрено согласно заданию на проектирование и дефектного акта, утвержденного заказчиком. Внутренние отделка.

### **Сметная документация.**

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора:

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 27 050,05 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики, Ташкентой области с компенсацией в соцстрах в размере 22,82%;
2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторингу рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»
3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.
4. Стоимость транспортных расходов материалов принято в размере 3%.
5. Стоимость транспортных расходов кабеля принято в размере 1,5%.
6. Стоимость транспортных расходов оборудованные принято в размере 2%.

### **Замечания и результаты экспертного рассмотрения:**

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 27 050,05 сум за 1 чел./час и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 22,82 % и согласовано заказчиком;
- прочие затраты и расходы заказчика – 0% сум
- Строительные машины и механизмы: замечания нет.
- материалы: кронштейн принять цену по 5000сум
- материалы: винты самонарезающие с уплотнением прокладкой 4,8x35 принять цену по 150сум
- материалы: прокладки уплотнительные пенополиуретановые для металлочерепицы принять цену по 6000сум
- материалы: исключить конструкции стальные индивидуальные решеточные сварные массой до 0,1 т

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 1 624 846,197 сум с НДС без прочих затрат заказчика.

## ВЫВОД:

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

№	Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (Сум)	Рекомендуемая стоимость (Сум)
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. Страхование	260 062,028	260 062,028
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	15 300,386	15 300,386
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	756 543,413	742 537,557
4	<b>Итого прямые:</b>	<b>1 031 905,827</b>	<b>1 017 899,971</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика %	235 480,910	232 284,773
6	Затраты на оборудование	145 523,000	145 523,000
7	<b>Итого полная стоимость объекта</b>	<b>1 412 909,737</b>	<b>1 395 707,745</b>
8	<b>Подлежащая обязательному страхованию:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	страхование строительства 0,32%	0,000	0,000
10	<b>Всего стоимость строительство без НДС</b>	<b>1 412 909,737</b>	<b>1 395 707,745</b>
11	<b>НДС 15%</b>	<b>211 936,460</b>	<b>209 356,162</b>
12	<b>Всего стоимость строительство с НДС</b>	<b>1 624 846,197</b>	<b>1 605 063,906</b>

Экономия составляет – 19 782,291 тыс. сум


с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения  
со стартовой стоимостью объекта – 1 605 063,906 тыс. сум (с НДС)  
(без прочих затрат заказчика)

по сметной документации: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВОЕНКОМАТА  
РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ В БОСТОНЛИК

рекомендуется к согласованию

Нормативная продолжительность строительства – 68 дней.

Эксперт:



Синдарова Н.



2022г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

провели осмотр на предмет


определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВОЕНКОМАТА РАСПОЛОЖЕННОГО В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ В БОСТОНЛИК

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1		3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	13,9900
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	100M2	13,9900
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100M2	13,9900
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	13,9900
5	РАЗБОРКА: БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	100M2	1,0164
6	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 T	0,7500
7	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР	T	75,0000
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ. КЛАСС ГРУЗА 1	T	75,0000
9	РАЗБОРКА МОНО. ИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИИ БЕТОННЫХ	M3	12,1400
<b>РАЗДЕЛ 2. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ</b>			
10	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	4,9000
11	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	9,3700
12	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИИ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕПАМ КАМЕШНЫМ С ПЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК	100M2	1,0164
13	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,5697
14	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	1,4270
15	УСТРОЙСТВО КРОВ. ИИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И	100 M2	5,6967
16	ПРОФНАСТИЛ ГО.Щ	M2	598,1535
<b>РАЗДЕЛ 3. ВТОРОСТИПЕННОЕ ЗДАНИЕ 1</b>			
17	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	3,7000
18	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	8,5000
19	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,4207
20	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	1,2200
21	УСТРОЙСТВО КРОВ. ИИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И	100 M2	4,2070
22	ПРОФНАСТИЛ ГО.Щ	M2	441,7350
<b>РАЗДЕЛ 4. ВТОРОСТИПЕННОЕ ЗДАНИЕ 2</b>			
23	УСТРОЙСТВО КРОВ. ИИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2 КРОВ. ИИ	2,0227
24	ПРОФНАСТИЛ ГО.Щ	M2	212,3856
<b>РАЗДЕЛ 5. ВТОРОСТИПЕННОЕ ЗДАНИЕ 3</b>			
25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	1,2050
26	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	3,0850
27	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВ. ПО, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,1404
28	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,4290
29	УСТРОЙСТВО КРОВ. ИИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И	100 M2	1,4045
30	ПРОФНАСТИЛ ГО.Щ	M2	147,4704
<b>РАЗДЕЛ 6. ВТОРОСТИПЕННОЕ ЗДАНИЕ 4</b>			
31	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,9075
32	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	3,2300
33	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВ. ПО, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,1372
34	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,4138
35	УСТРОЙСТВО КРОВ. ИИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2 КРОВ. ИИ	1,3716
36	ПРОФНАСТИЛ ГО.Щ	M2	144,0170
37	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	2,8750
38	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕПАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ	2,1880
39	ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА	M	218,8000
40	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	375,7000
41	КОНЕК	M	236,7500

1	2	3	4
42	КРОНИШТЕЙН	шт	548,0000
43	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "А.ПОЦАН"	100М2	2,1368
44	ОБЩЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "А.ПОЦАН" СТЕНО	100 М2	2,1368
45	ТУШКАБОЦЛ	М2	224,3640
46	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	1303,4480
47	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	27,4000
48	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0910
49	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,9810
50	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	ТН	0,9810
<b>РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРИКА</b>			
51	ДЕМОНТАЖ ШТОВ(ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	шт	9,0000
52	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	104,6000
53	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100шт	2,2000
54	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100шт	2,5500
55	ДЕМОНТАЖ ВИНЦИАСТОВЫХ ТРУБ ПРОДОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	4,0000
<b>РАЗДЕЛ 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
56	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ	шт	1,0000
57	(КОМПЛЕКТ)ВРУ	КМП	1,0000
58	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400	шт	1,0000
59	АВТОМАТ 400 А	шт	1,0000
60	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250	шт	4,0000
61	АВТОМАТ 160 А	шт	4,0000
62	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ	шт	6,0000
63	АВТОМАТ 100 А	шт	6,0000
64	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200X1000	шт	4,0000
65	ШС	КМП	4,0000
66	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ	шт	4,0000
67	АВТОМАТ 160 А	шт	4,0000
68	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	шт	78,0000
69	АВТОМАТ 25 А	шт	78,0000
70	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200X1000	шт	4,0000
71	ШО	КМП	4,0000
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250	шт	4,0000
73	АВТОМАТ 160 А	шт	4,0000
74	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	шт	48,0000
75	АВТОМАТ 25 А	шт	48,0000
76	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	101,0000
77	ПРОВОД МЕДНЫМ ВВГ 2X2,5	М	5700,0000
78	ПРОВОД МЕДНЫМ ВВГ 2X1,5	М	4400,0000
79	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 70	100М	3,6000
80	ПРОВОД МЕДНЫМ ВВГ 5X10	М	360,0000
81	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ	100шт	2,2000
82	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	шт	200,0000
83	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-18	шт	220,0000
84	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100шт	0,7000
85	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	шт	70,0000
86	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100шт	0,1500
87	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДВУХПОЛЮСНЫЙ	шт	15,0000
88	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100шт	1,7000
89	РОЗЕТКА ОДИНАРНЫЙ	шт	170,0000
90	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	шт	88,0000
91	ПОД РОЗЕТНИК	шт	270,0000
92	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПО.1А, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	4,0000
93	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д 16 ММ	ПМ	400,0000
<b>РАЗДЕЛ 9. ОБ</b>			

1	2	3	4
94	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/ч), ДО 0.21 (0.18)	КОТЕЛ	1,0000
95	МОДУЛЬНЫЙ КОТЕЛ 100КВт	ШТ	1,0000
96	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000
97	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 32/80 180	ШТ	1,0000
98	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	ШТ	5,0000
99	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 100.Л	ШТ	5,0000
<b>РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
100	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	5,0000
101	ТРУБА ПЭ 40 ГВС	ММ	468,5000
102	ТРОЙНИК 40-25	ШТ	340,0000
103	ОТВОД 40	ШТ	150,0000
104	ПОЛУОТВОД 40	ШТ	150,0000
105	ТРОЙНИК 40X40	ШТ	30,0000
106	КРАН АМЕРИКАНКА 25	ШТ	340,0000
107	ОТВОД 25	ШТ	340,0000
108	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,5000
109	ТРУБА ПЭ 25 ГВС	ММ	139,5000
110	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2,0000
111	ТРУБА ПЭ 20 ГВС	ММ	180,0000
112	ОТВОД 20	ШТ	500,0000
113	ТРОЙНИК 20X20	ШТ	200,0000
114	ПОЛУОТВОД 20	ШТ	200,0000
115	КРАН 20	ШТ	150,0000
116	АДАПТЕР 20	ШТ	150,0000
117	УЩАСГРК 20	ШТ	20,0000
118	КЛИНЦА 40	ШТ	1000,0000
119	МУФТА 40	ШТ	100,0000
120	МУФТА 20	ШТ	100,0000
121	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,5000
122	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д-50	ММ	150,0000
123	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,9000
124	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д-100	ММ	90,0000
125	ТРОЙНИК 100X100	ШТ	30,0000
126	ТРОЙНИК 50X100	ШТ	30,0000
127	ТРОЙНИК 50X50	ШТ	80,0000
128	ОТВОД 100	ШТ	40,0000
129	ПОЛУОТВОД 100	ШТ	40,0000
130	ОТВОД 50	ШТ	100,0000
131	РЕВИЗИЯ 100	ШТ	10,0000
132	РЕВИЗИЯ 50	ШТ	80,0000
133	КЛИНЦА 100	ШТ	100,0000
134	КЛИНЦА 50	ШТ	100,0000
135	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	6,0000
136	ТРУБА ПЭ 20 ХВС	ММ	540,0000
137	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВт	1,5300
138	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	900,0000

ПОДПИСИ:



*А. Курбанов*  
*З. Юлдашев*  
*Б. Машимов*