



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SURXON MIRSAYIDXON" Xususiy korxonasi**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"SURXON MIRSAYIDXON" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.09.2020

895083

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307753711

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, "Guliston" mahallasi, At-Termiziy  
ko'chasi,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



« 30 » марта 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



М.Шадыев

**JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 64/02-22**

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – Ангор туман 2-сонли касб-хунар мактаби.

Проектировщик – МЧЖ “JANUB SURXON UNIVERSAL”.

Лицензия № АЛ-000107 от 19.07.2019 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

**2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:**

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

**3. Краткая информация по расчету стоимости:**

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области.  
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Р.Уз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

#### *Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.*

- демонтажные работы;
- устройство фундаментов;
- кладка стен ограждений легкобетонных;
- отделочные работы;
- устройство бетонных козырьков;
- устройство бетонных покрытий по подготовке .

#### **4. Результаты экспертного рассмотрения.**

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
  - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
  - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
  - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

#### **4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:**

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве каменных и отделочных работ.
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 2585,913 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

#### **5. Выводы**

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№.№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	90855,34	90503,771
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	28016,54	27613,596
4	Затраты на строительные материалы и конструкции	тыс.сум	89102,62	87615,576
5	<b>Общая стоимость работ</b>	<b>тыс. сум</b>	<b>280677,19</b>	<b>278091,277</b>
6	<b>В т.ч. НДС 15%</b>	<b>тыс. сум</b>		<b>36272,775</b>

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов

# «JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Беруний кучаси тел: +99-894-263-00-63

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Текущий ремонт не жилых здания  
профессионально-ремесленной школы №2 в  
Ангорском районе Сурхандарьинской области  
(Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).**

*(Сметная документация)*

«Жануб Сурхон Универсал»  
директор:



К.Тураев

*Термез- 2022 г.*

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. “О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, утверждённых приказом Госкомархитектестрой РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

$$Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование 18676,41 сум.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Зсм : \Phi,$$

Зсм – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

**СМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Цпр** – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где :}$$

**См1, См2, См3, Смп** – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

**N** – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.

### **IV. Прочие затраты подрядчика.**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

### **V. Прочие затраты заказчика.**

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:

 Т.Худойкулов

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	90 503,771
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27 613,596
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	87 615,576
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>205 732,943</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	36 085,558
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>241 818,502</b>
9	НДС-15%	36 272,775
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>278 091,277</b>



## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Глухое ограждения L-0,170 км	90 503,771	27 613,596	83 443,406	0,000	201 560,773
	<b>Итого</b>	<b>90 503,771</b>	<b>27 613,596</b>	<b>83 443,406</b>	<b>0,000</b>	<b>201 560,773</b>
	<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	<b>90 503,771</b>	<b>27 613,596</b>	<b>83 443,406</b>	<b>0,000</b>	<b>201 560,773</b>
	Транспортные расходы на материалы-5%			4 172,170	0,000	4 172,170
	<b>ИТОГО</b>	<b>90 503,771</b>	<b>27 613,596</b>	<b>87 615,576</b>	<b>0,000</b>	<b>205 732,943</b>

СОСТАВИЛ:  М.ЭШАНКУЛОВ

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе  
Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Глухое ограждения L-0,170 км

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4845,8869	18676,41	90503771
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>90503771</b>
<b>Строительные машины и механизмы</b>							
1		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,35855	249373	338786
2		185	Автопогрузчики при работе на других видах строительства 3 т	маш.-ч	1,2	117863	141436
3		403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	6,9194	10120	70024
4		404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,72	10120	68006
5		659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	147,3	58500	8617050
6		660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	6,44	58500	376740
7		762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	24	150368	3608832
8		776	Краны на автомобильном ходу 16 т	маш.-ч	51,04	150368	7674783
9		975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,752	2800	4906
10		1571	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,0387	7778	301
11		1608	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	20,016	11244	225060
12		1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч	26,82	8302	222660
13		2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,7024	5800	172274
14		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,864	78000	67392
15		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,0942	78000	85348
16		2831	Молотки отбойные электрические	маш.-ч	495	12000	5940000
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>27613596</b>
<b>Строительные материалы, изделия и детали</b>							
1		6311	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-10 мм	м3	14,28	365000	5212200
2		6312	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	24,36	365000	8891400
3		6316	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-10 мм	м3	4,59	387000	1776330
4		6317	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-20 мм	м3	8,16	387000	3157920
5		9219	Вода	м3	42,0754	0,0	0,0
6		9249	Гравий	м3	19,2	55000	1056000
7		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	13,644	523500	7142634
8		12224	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	12,76	400700	5112932
9		16070	Камни легковесные шлакаблок	м3	106,72	347000	37031840
10		30407	Гвозди строительные	тн	0,00463	8200000	37966
11		31430	Грунтовка ХС-04 коричневая	тн	0,099	28000000	2772000
12		31445	Краски перхлорвиниловые	тн	0,3894	13700000	5334780
13		31708	Шпатлевка ХВ-005 серая	тн	0,0792	1200000	95040
14		31752	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	тн	0,0474	20604000	976630
15		32105	Мастика битумно-латексная кровельная	тн	0,028	5217265	146083
16		32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	тн	0,010701	9150000	97914
17		34035	Уайт-спирит	тн	0,0702	10500000	737100
18		35310	Электроды диаметром 4 мм Э42	тн	0,0312	8478261	264522
19		36026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,058	3350000	194300
20		36053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0336	3200000	107520
21		36061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,1475	3200000	472000
22		36138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,014	3100000	43400
23		44059	Ветошь	кг	2,712	3200	8678
24		45056	Гравий для строительных работ	м3	17,92	55000	985600
25		51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	12,3375	141667	1747817
26		51620	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	0,288	141667	40800
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>83443406</b>

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе  
Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЯ L-0,170 КМ,

(наименование работ и затрат)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E52-001-03</b>	<b>РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ</b>	<b>МЗ</b>	<b>27,00</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,78	210,06
1.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,2	140,4
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,54
<b>2</b>	<b>E53-002-06 ДОП.</b>	<b>РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА</b>	<b>10МЗ</b>	<b>15,00</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,91	3268,65
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,6	24
2.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	495
<b>РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ</b>					
<b>3</b>	<b>E0801-002-03 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩИНА 10 СМ</b>	<b>МЗ</b>	<b>15,00</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	37,5
3.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3	МАШ.-Ч	0,08	1,2
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	6,9
3.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	13,8
3.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	2,25
3.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	19,2
<b>4</b>	<b>E0601-001-22</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,24</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	107,0496
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0648
4.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	5,1408
4.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	29,7024
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,4488
4.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	24,36
4.7	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,06792
4.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,00312
4.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,007272
4.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,0312
4.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,0336
4.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,1128
4.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	9,408
<b>РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ</b>					
<b>5</b>	<b>E0803-002-01</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ИЗ ШЛАКАБЛОК</b>	<b>МЗ</b>	<b>116,00</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	513,88
5.2	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	51,04
5.3	9219	ВОДА	МЗ	0,26	30,16
5.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,11	12,76
5.5	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ШЛАКАБЛОК	МЗ	0,92	106,72
5.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,058
<b>6</b>	<b>E0601-001-13</b>	<b>УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,045</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	598,26	26,9217
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,01215
6.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	29,16	1,3122
6.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,86	0,0387
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	0,0486
6.6	6316	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	102	4,59
6.7	9219	ВОДА	МЗ	0,424	0,01908
6.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,00135
6.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,003429

6.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,7	0,0315
6.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	2,9295
<b>7</b>	<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ</b>	<b>100М2</b>	<b>6,60</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	467,808
7.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	18,348
7.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	2,31
7.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	12,474
<b>8</b>	<b>E1504-012-01</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>6,60</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	94,974
8.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	1,584
8.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,792
8.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,099
8.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,3894
8.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,0792
8.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,066
8.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	2,706
<b>9</b>	<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,60</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	42,528
9.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,668
9.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,21
9.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,134
<b>10</b>	<b>E1504-012-02</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,60</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,95	8,37
10.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,28	0,168
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,072
10.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,06	0,036
10.5	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,0474
10.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,0042
10.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,006
<b>РАЗДЕЛ 4. КОЗЕРЕК</b>					
<b>11</b>	<b>E0601-001-15</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ КОЗЕРЕК ИЗ БЕТОНА В-7,5 ТОЛЩИНА 5</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,08</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,82	9,3456
11.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0216
11.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,83	0,4664
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,0568
11.5	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	8,16
11.6	9219	ВОДА	МЗ	0,73	0,0584
11.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,00016
11.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,0032
11.9	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,288
<b>РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА</b>					
<b>12</b>	<b>E1101-002-03</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ</b>	<b>МЗ</b>	<b>14,00</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	33,6
12.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	1,26
12.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	6,44
12.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	13,02
12.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	2,1
12.6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	1,28	17,92
<b>13</b>	<b>E1101-002-09</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5</b>	<b>МЗ</b>	<b>14,00</b>	
	<b>ДОП. 3</b>	<b>СМ</b>			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	25,2
13.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	6,72
13.3	6311	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,02	14,28
13.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	4,9
13.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,028
13.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,014

ИТОГО ПО ДОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ.-Ч

4845,8869

СОСТАВИЛ

29

М.ЭШАНКУЛОВ



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе  
Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЯ L-0,170 КМ.</b>			
<b>РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	M3	27,00
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3	15,00
<b>РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ</b>			
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩИНА 10 CM	M3	15,00
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,24
<b>РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ</b>			
5	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ИЗ ШЛАКАБЛОК	M3	116
6	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,045
7	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	6,60
8	ОКРАСКА ФАСАДОВ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	6,60
9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	0,60
10	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100M2	0,60
<b>РАЗДЕЛ 4.КОЗЕРЕК</b>			
11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ КОЗЕРЕК ИЗ БЕТОНА В-7,5	100M3	0,08
<b>РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА</b>			
12	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	14,00
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5 CM	M3	14,00

АЪЗОЛАРИ:

З. Мамаитов  
У. Шодиев  
В. Бўяхониев  
Б. Ҳмадов  
М. Эмиргалиев  
Т. Эмиргалиев

С. Ш. Ш.  
С. Ш. Ш.  
С. Ш. Ш.  
С. Ш. Ш.  
С. Ш. Ш.

## Жорий таъмирлаш шартномаси № 15

«25» Апрель 2022 йил

Ангор тумани

“SURXON MIRSAYIDXON” хусусий корхонаси бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ж.Бахромов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор туман 2-сонли касб-хунар мактаби, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари З.Маматов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган ва Ангор туман 2-сонли касб-хунар мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда

белгиланади.

2.2 Шартнома умумий сўммаси (241739130сўм + 36260870сўм ҚҚС) 278 000 000 (Икки юз етмиш саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдорида 3 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилган ишлар далолатномаси асосида 3 банк қуни давомида туланади.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 90 банк қунида тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмнинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 миқдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан бир ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

## **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда иқтисодий Суд орқали ҳал қилинади.

## **8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР**

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1 Мазкур шартнома ғазначилиқда руйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилди, икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

#### «ИШ БАЖАРУВЧИ»

“SURXON MIRSAYIDXON” хусусий корхонаси  
МАНЗИЛ: Ангор тумани Гулистон маҳалласи  
Х/Р: 20208000305282508001  
ИНН: 307 753 711  
МФО: 01063  
Банк: Термиз ш. Траст банк ХА Банкининг Термиз филиали



РАХБАР

Ж.Бахромов

Ғ. Урмазаров

#### «Буюртмачи»

НОМИ: Ангор туман 2-сонли касб-хунар мактаби  
МАНЗИЛ: Ангор тумани Таллимарон мфй  
ШХР: 100010860222027092901079003  
ИНН: 204 689 835

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги  
х/р: 23402000300100001010, ИНН: 201122919,  
МФО: 00014

Тошкент шаҳар марказий банк ХККМ.



РАХБАР

З.Маматов

Handwritten signature in blue ink.

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области (Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	90 436,267
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	27 613,573
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	83 443,406
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	4 172,170
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>205 665,416</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	36 073,714
8	<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	<b>241 739,130</b>
9	НДС 15%	36 260,870
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>278 000,000</b>

Шартнома умумий суммаси 278 000 000 (икки юз етмиш саккиз миллион) сўми ташкил этади.

"Бажарувчи"  
"SURXON MIRSAYIDXON" ХК

Ангор тумани Гулистон махалласи  
ИНН: 307753711  
МФО: 01063  
Х/Р: 20208000305282508001  
ХА Траст банк Термиз филиали



Раҳбар

Ж.Бахромов

М.П.

"Буюртмачи"  
Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби

Ангор тумани Таллимарон КФЙ  
ШХВ: 100010860222027092901079003  
ИНН: 204689835  
Х/Р: 23402000300100001010  
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Тошкент шаҳар ХККМ  
Модия вазирлиги Газначилиги



М.П.

З.Маматов

Текущий ремонт не жилых здания профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурхандарьинской области  
(Ангор 2-сон касб-хунар мактаби).

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				цены	Полный объем
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4845,8869	18 662,480	90 436 267,4
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>			<b>422,786</b>		<b>90 436 267</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	Автогрузчики 5 т	маш.-ч	1,35855	249373	338 785,69
2	Автогрузчики при работе на других видах строительства 3 т	маш.-ч	1,2	117843,3	141 411,96
3	Вибраторы глубинные	маш.-ч	6,9194	10120	70 024,33
4	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6,72	10120	68 006,40
4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	147,3	58500	8 617 050,00
4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 586 кПа (7 атм.) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,44	58500	376 740,00
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	24	150368	3 608 832,00
4	Краны на автомобильном ходу 16 т	маш.-ч	31,04	150368	4 674 782,72
4	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,752	2800	4 905,60
4	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,0387	7778	301,01
4	Растворонасосы 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	20,016	11244	225 059,90
4	Трамбовки пневматические	маш.-ч	26,82	8302	222 659,64
4	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,7024	5800	172 273,92
4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,864	78000	67 392,00
4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,0942	78000	85 347,60
4	Молотки отбойные электрические	маш.-ч	495	12000	5 940 000,00
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>27 613 973</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</b>					
1	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	14,28	365000	5 212 200,0
2	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракция 5-20 мм	м <sup>3</sup>	24,36	365000	8 891 400,0
3	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	4,59	387000	1 776 330,0
4	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракция 5-20 мм	м <sup>3</sup>	8,16	387000	3 157 920,0
5	Вода	м <sup>3</sup>	42,0754	0,0	-
6	Гравий	м <sup>3</sup>	19,2	55000	1 056 000,0
7	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	13,644	523500	7 142 634,0
8	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м <sup>3</sup>	12,76	400700	5 112 932,0
9	Камни легковесные шлакблов	м <sup>3</sup>	106,72	347000	37 031 840,0
10	Гвозди строительные	тн	0,00463	8200000	37 966,0
11	Грунтовка ХС-04 коричневая	тн	0,099	28000000	2 772 000,0
12	Краски перхлорвиниловые	тн	0,3894	13700000	5 334 780,0
13	Шпатлевка ХВ-005 серая	тн	0,0792	1200000	95 040,0
14	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	тн	0,0474	20604000	976 629,6
15	Мастика битумно-латексная кровельная	тн	0,028	5217265	146 083,4
16	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	тн	0,010701	9150000	97 914,2
17	Уайт-сперит	тн	0,0702	10500000	737 100,0
18	Электроды диаметром 4 мм Э42	тн	0,0312	8478261	264 521,7
19	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	м <sup>3</sup>	0,058	3350000	194 300,0
20	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	м <sup>3</sup>	0,0336	3200000	107 520,0
21	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	м <sup>3</sup>	0,1475	3200000	472 000,0
22	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все	м <sup>3</sup>	0,014	3100000	43 400,0
23	Ветошь	кг	2,712	3200	8 678,4
24	Гравий для строительных работ	м <sup>3</sup>	17,92	55000	985 600,0
25	Штеты из досок толщиной 25 мм	м <sup>2</sup>	12,3375	141667	1 747 816,6
26	Штеты из досок толщиной 40 мм	м <sup>2</sup>	0,288	141667	40 800,1
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>83 443 406</b>

"SURXON MIRSAYDXON" ХК разбарй

Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби директори

Ж.Бахромова

З.Маматов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64549 на приобретение Текущий ремонт нежилых здания ограждения профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурбхандарьинской области**

Способ проведения электронный

Дата 21.04.2022

Время рассмотрения 21.04.2022 17:16

Конкурсная комиссия Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Маматов Закир Чориевич	директор	Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби
<b>Секретарь комиссии</b>	SHADIYEV ISMAIL SAATOVICH	Хужалик мудир	Ангор 2-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	UMAROV BAXTIYOR QULSOATOVICH	Ишлаб чикариш таълим устаси	Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	TUXTAMISHEV IKROM YO'LDOSHEVICH	Бош хисобчи	Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	EGAMBERDIYEV MENGLI O'RALOVICH	Богбон	Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби
<b>Член комиссии</b>	ESHMO'MINOV TO'LQINJON NORMO'MINOVICH	Омборчи	Ангор туман 2-сон касб-хунар мактаби

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.04.2022 года № лота 64549.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Текущий ремонт нежилых здания ограждения профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурбхандарьинской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	278 091 277.00
Стартовая сумма	278 091 277.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимларнинг иш стажи тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	25	20	20	Экспертная		
<b>ANGOR ROVON XK</b>	25	25	9	Экспертная		
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	25	ishchi xodimlar	8	Экспертная		
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	25	25	11	Экспертная		

Критерий №2 Солиик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	25	20	20	Экспертная		
<b>ANGOR ROVON XK</b>	25	25	9	Экспертная		
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	25	Маълумотнома	8	Экспертная		
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	25	25	11	Экспертная		

Критерий №3 шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тасдиқловчи маълумотлари бўлиши керак.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	25	20	20	Экспертная		
<b>ANGOR ROVON XK</b>	25	25	9	Экспертная		
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	25	Малумотномалар илова қилинди	8	Экспертная		
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	25	25	11	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий натижалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	25	20	20	Экспертная		
<b>ANGOR ROVON XK</b>	25	25	9	Экспертная		
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	25	ma'lumotnoma	8	Экспертная		
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	25	25	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ANGOR ROVON XK</b>	278 091 277.00	222 400 000.00	21.04.2022 12:34:45	30.00
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	278 091 277.00	271 138 995.00	21.04.2022 13:16:38	24.61
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	278 091 277.00	278 050 000.00	19.04.2022 16:34:20	24.00
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	278 091 277.00	278 000 000.00	19.04.2022 16:27:12	24.00
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	278 091 277.00	241 993 325.00	21.04.2022 15:03:58	27.57

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ANGOR ROVON XK</b>	25.2	30	55.2
<b>ЧП SURXON-ECO-PLAST</b>	22.4	24.61	47.01
<b>SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK</b>	56	24	80
<b>ЧП SURXON MIRSAYIDXON</b>	70	24	94
<b>ЧП AZIMUT-NUR-STROY</b>	30.8	27.57	58.37

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64549 от 21.04.2022 года на приобретение Текущий ремонт нежилых здания ограждения профессионально-ремесленной школы №2 в Ангорском районе Сурбхандарьинской области определила победителем:

ЧП SURXON MIRSAYIDXON

307753711

и резервный исполнитель: SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK (306962681)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Маматов Закир Чориевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	EGAMBERDIYEV MENGLI O'RALOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV BAXTIYOR QULSOATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TUXTAMISHEV IKROM YO'LDOSHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ESHMO'MINOV TO'LQINJON NORMO'MINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП