



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.04.2022 г. № 16-22

между ООО ARX ENERGO PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 104698000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096521075112

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель	104 698 000,00		104 698 000,00
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	104 698 000,00		104 698 000,00

Всего 104698000,00 сум

Сто четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сум 00
тийин
сумми прописано

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель организации

Лицевой бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Исмаилов П.
(подпись)

Исмаилов П.
Ф.И.О.

Арзиев Л.
(подпись)

Арзиев Л.
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 16-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 15 » 04 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Арх Энерго Проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бекназаров А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция школы №24 в ССГ Маденият (пристройка учебного корпуса на 176 мест и спорт зал 12х24) Караузякского района.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с “Исполнителем” цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 104 698 000 сум (Сто четыре тысяч шестьсот девяносто восемь тысяч) , в том числе НДС – 15% = 13 656 260,9 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100021860354017096521075112.

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АРХ ЭНЕРГО ПРОЕКТ»

230100, Республика Каракалпакстан,

г.Нукус, ул. Башкирская, д.20.

Расчетный счет: Р/с 2020 8000 0003 9682

8001 В Нукусского филиала АКБ «Капитал

банк»

МФО 01038 ИНН 303070140 ОКОНХ

66000 ОКЭД 71120

Исмаилов П.



Бекназаров А.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

М

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63538 на приобретение Қораузяк тумани "Маданият" ОФЙ 24-мактаб (176 ўринли янги мактаб (12х24м улчамли спорт зал билан)қуриш)

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 17:12

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63538.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қораузяк тумани "Маданият" ОФЙ 24-мактаб (176 ўринли янги мактаб (12х24м улчамли спорт зал билан)қуриш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	128 656 000.00
Стартовая сумма	128 656 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 танловдаги объектга ўхшаша объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектлар рўйхати (тасдиқловчи хужжатлар билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Танловдаги объектга ўхшаша объектларда	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги йилларда иш тажрибаси				
OOO ARX ENERGO PROEKT	25	У нас имеется квалифицированные специалисты по выполнению данному виду работы	25	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бир йиллик баланс ва молиявий ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
OOO ARX ENERGO PROEKT	35	У нас не имеется задолженности	35	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимлар сони 15, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳақозо) Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR коди билан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
OOO ARX ENERGO PROEKT	40	Лицензия на разработку данного проекта	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ARX ENERGO PROEKT	128 656 000.00	104 698 000.00	11.04.2022 09:45:26	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	128 656 000.00	109 500 000.00	10.04.2022 22:52:21	38.25

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX ENERGO ПРОЕКТ	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	38.25	98.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63538 от 12.04.2022 года на приобретение Қораузяк тумани "Маданият" ОФЙ 24-мактаб (176 ўринли янги мактаб (12x24м улчамли спорт зал билан)қуриш) определила победителем:

ООО ARX ENERGO ПРОЕКТ
303070140

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
GUVOHNOMA
 Yuridik shaxslar davlat ro'yhatidan o'tkazilganligi to'g'risida

Ro'ztdagi tartib raqami: № 9217
 «15» oktabr, 2014 y.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга
 «ARX ENERGO PROEKT»
 jumhumiya shirkati (shaxsning nomi)

Tashkily buqruqly shaxsi: THSH
 152
 MCH
 142
 Mulkiylik shaxsi: 142
 MHOBT
 1735401
 KTUT
 Yuridik shaxsning kodi: 25295675
 XXTUT
 66000
 Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida
 Asosiy faoliyat turi kodi: 66000
 Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta-manzili: STIR
 303070140
 Go'kilmeha ma'lumotlar: Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: 303070140

Yakobli organ rahbari: *(Imzo)*
 K. Atmurotov



ЛИЦЕНЗИЯ

001792

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

Мазкур лицензия билан **“ARX ENERGO ПРОЕКТ” МЧЖ** билан

Ушбу ҳужжатни қурилиш учун объектлар ва қўликлар доира-сига ҳужжатларини яратиб, шу жумладан уларнинг муаммосини тармоқларга ва тизимларини доира-сизга тўриши билан шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):
 Қорақалпоғистон Республикаси, Нуҳус маҳалли, Ўшқорасан кўчаси, 20
 Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидagi
 идентификация рақами: 303070140
 Лицензия берилган сана: 2014 й. 03 ноябр
 Лицензия амал қилиш муддати: й. муддатига тана.
 Рўстро бўйича тартиб рақами: № А.1-805
 Ваколатли шахс: А.Р. Тохтаев

Лицензия амал қилиш доира-сига
 и
 Ваколатли шахс



Ушбу лицензия шартномаси билан
 бирга ҳақиқий ҳисобланади.

№	Объектлар номи ва манзили	Курани бекетига на	Мўтакамлик	01.01.22 й. Халқаро йиллик ҳисобни тўлиқ қилиш				01.01.22 й. Халқаро йиллик ҳисобни тўлиқ қилиш				2022 йилда фойдаланишга таъминланган	14	15	16	17	18	Курани тартип таъинлаган номи
				Жамоатчилик ҳисоблари		Жамоатчилик ҳисоблари		Жамоатчилик ҳисоблари		Жамоатчилик ҳисоблари								
				8	9	10	11	12	13	14	15							
6	Авжлар ёзувчи "Бобил" МФЙдаги 56-сонли мактаб (180 нафар ўқувчи)	2022Й	180 %3.00	2419,739 93,141	2383,838 57,200	2383,838 57,200	2383,838 57,200	2 012,800	57,200	23,266		207,501	313,838	7412-сон	30.03.2022Й.	МҶК ТЕМИР-БЕҲОН		
7	Қўнғирот тумани "Берах" МФЙдаги 40-сонли мактаб (330 нафар ўқувчи)	2022Й	330 %3.00				3 352,078	90,816								теги		
8	Тахтақон тумани "Маринов" МФЙдаги 3-сонли мактаб (540 нафар ўқувчи)	2022Й	540 %3.00	5201,177 227,462	5107,068 133,353	5107,068 133,353	4 725,029	133,353	49,737		5201,177	248,686	7501-сон	07.04.2022Й.	ООО МАХ БАЙТ СТРОЙ			
9	Эшанкент тумани "Қириқ Гултуруб" МФЙдаги 13-сонли мактаб	2022Й	12624 сўба	2354,473 86,723	2321,619 53,869	2321,619 53,869	1 846,131	53,869	22,678		324,455	421,619	7454-сон	29.03.2022Й.	МҶК ТЕЗКОР МАХСУС ҚУРИЛИШ			
10	Эшанкент тумани "Тулистон" МФЙдаги 51-сонли мактаб	2022Й	12624 сўба	2030,410 79,288	1997,556 46,434	1997,556 46,434	1 900,000	1 853,566	15,243		2030,410	97,556	7391-сон	30.03.2022Й.	ХК МОХИРА БАХТ			
11	Нукус шаҳар "Навбай" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш)	2022Й	660 %3.00				6 000,000						188,585			теги		
12	Нукус шаҳар "Навбай гузар" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқиши янги бино қуриш)	2022Й	660 %3.00				6 000,000						188,585			теги		
13	Амударё тумани "Қуок кўли" МФЙдаги 14-мактаб реконструкция (180 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 120 ўқувчи ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	300 %3.00				2 120,000						71,602			теги		
14	Авжлар тумани "Обиғ" МФЙдаги 55-мактаб реконструкция (330 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 630 ўқувчи ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	960 %3.00				4 419,000						140,758			теги		
15	76-мактаб реконструкция (360 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 216 ўқувчи ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	376 %3.00				4 581,000						143,643			теги		
16	Берулий тумани "Оби ҳаёт" МФЙдаги 19-мактаб реконструкция (180 ўқиши янги мактаб (12624) ушанкент шаҳрида янги бино қуриш ва 140 ўқувчи ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	320 12624				3 580,000						115,225			теги		
17	Берулий тумани 55-мактаб "Берулий" МФЙ реконструкция (210 ўқувчи ўқиши янги бино қуриш ва 270 ўқувчи ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	480 %3.00				4 140,000						132,300			теги		
18	Бўжон тумани "Эшонқар" МФЙ 6-мактаб (96 ўқиши янги мактаб (12624) ушанкент шаҳрида янги бино қуриш ва 96 ўқиши музоамал таъмирлаш)	2022Й	182 12624				3 224,000						104,437			теги		
19	Корулик тумани "Мадиҳат" МФЙ 24-мактаб (176 ўқиши янги мактаб (12624) ушанкент шаҳрида янги бино қуриш)	2022Й	176 12624				4 012,000						128,656			теги		

(Асос: 2022 йил 23-25 феврал қўлуғи Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қорғолимига Республикадаги таъмир ва янги бино қуриш бўлими 16-сонли йиллик ҳисоби)

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган вақт	Қўрилган вақтнинг йили		4	5	6	7	8	2022 йил учун қилинган қўйилган даража			2023 йилда қўйилган вақтнинг йили		14	15	16	17	18	19	
			2	3						Жаннат қўйилган	Жаннат қўйилган	Жаннат қўйилган	Жаннат қўйилган	Жаннат қўйилган							
(Маълумот: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сон буйири билан қўйилган.)																					
33	Амуллар тумани "Низомий" ОФЙдаги 3-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
34	Амуллар тумани "Боғу" МФЙдаги 26-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
35	Каттақўش тумани "Жалалиқ жан" ОФЙдаги 7-мактаб 2-филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
36	Каттақўш тумани "Ақуаб" ОФЙдаги 10-мактаб филиали	2022г	40	Ўз.Ўрн					520,000												
37	Каттақўш тумани "Ақуаб" ОФЙдаги 26-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
38	Қўнғирот тумани "Устюрт" ОФЙдаги 21-мактаб 2-филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
39	Қўнғирот тумани "Қўлчак" ОФЙдаги 24-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
40	Берулий тумани "Берулий" ОФЙдаги 55-мактаб 2-филиали	2022г	40	Ўз.Ўрн					520,000												
41	Берулий тумани "Олтинсар" ОФЙдаги 58-мактаб 2-филиали	2022г	40	Ўз.Ўрн					520,000												
42	Чилбой тумани "Тақдир" ОФЙдаги 23-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
43	Шўрча тумани "Бериленик" ОФЙдаги 6-мактаб 1-филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
44	Шўрча тумани "Айбулар" МФЙдаги 2-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
45	Шўрча тумани "Саринбайқоқ" ОФЙдаги 12-мактаб филиали	2022г	24	Ўз.Ўрн					375,000												
Тўрқўлиқ туманидаги мактаб																					
13	Муҳаммад ал-Мушарраф	Ўз.Ўрн	5664	Ўрн	25,109,314	24,895,860	24,995,860	24,995,860	42,302,900	32,469,561	991,941	244,567									
1	Бўстон тумани "Қўсалқу" ОФЙдаги 4-сонли мактаб (422 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	402	Ўз.Ўрн	852,525	539,071	539,071	539,071	3,165,000	3,098,606	66,394										
2	Хўжайли туманидаги "Бариленик мактаб" боғлар мактаби (100 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	100	Ўрн	1563,754	1547,813	1547,813	1547,813	1,471,989	1,440,661	31,328	15,165									
3	Бўстон тумани "Аспеник" ОФЙдаги 13-сонли мактаб (180 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	180	Ўз.Ўрн	1483,700	1469,795	1469,795	1469,795	1,350,000	1,321,235	28,765	14,410									
4	Каттақўш тумани "Ақуаб" ОФЙдаги 13-сонли мактаб (417 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	417	Ўз.Ўрн	3050,417	3011,760	3011,760	3011,760	2,864,463	2,798,656	65,807	29,460									
5	Қўнғирот тумани "Қўлчак" ОФЙдаги 6-сонли мактаб (480 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	480	Ўз.Ўрн	3035,084	2990,798	2990,798	2990,798	2,844,785	2,774,234	70,551	29,202									
6	Қўнғирот тумани "Устюрт" ОФЙдаги 21-сонли мактаб (624 ўринлиқ муҳаммад таъмирлан)	2022г	624	Ўз.Ўрн	4,012,139				3,914,558		97,581										



№	Объектлар номи ва мазмуни	Курснинг бошланғич ва	Лидия суммаси	Объектнинг ҳужжат маълумоти (қўриқувчи банкнинг тартиблари)	01.01.23 й. Хукартия банкнинг банкнинг маълумоти объект банкнинг тартиблари	01.01.22 й. Хукартия банкнинг банкнинг маълумоти объект банкнинг тартиблари	01.01.21 й. Хукартия банкнинг банкнинг маълумоти объект банкнинг тартиблари	2022 йил учун янгилик: Об'ектларнинг асосий				2022 йилда фойдаланишга таъинланган		01.01.23 й. Хукартия банкнинг банкнинг маълумоти объект банкнинг тартиблари	01.01.22 й. Хукартия банкнинг банкнинг маълумоти объект банкнинг тартиблари	Экспортга қўрилган рақам	Тендер (таъин)лар рақам ва санаги	Хукартия шартини таъинловчи ном		
								Жади янгилик қўриқувчи	Қўриқувчи банкнинг тартиблари	Жади	Қўриқувчи банкнинг тартиблари	Муддат/ муҳлат	Асосий фонд буммаси							
						Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи								
						Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи		Жади янгилик қўриқувчи								
7	Қунграг тузани "Қаргал" МФЙдаги 41-сонли мактаб (420 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	420	4185,532	4146,627	4146,627	4146,627	4146,627	3 072,722	40,693	77,278	40,693	834,905	996,627	7406-сон	30.03.2022Й.	7406-сон	28.01.2021Й.	1401-0691-420	HAPIOR LYUKS STROY MUKH
8	Тахтақўйур тузани "Бегму" МФЙдаги 15-сонли мактаб (624 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	624	4245,372	4198,218	4198,218	4198,218	4198,218	3 899,174	41,044	93,825	41,044	205,219	205,219	80121-сон	30.03.2022Й.	80121-сон	28.01.2021Й.	1401-0671-427	OOO PROF STROY
9	Тахтақўйур тузани "Мулик" МФЙдаги 17-сонли мактаб (726 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	726	4823,542	4760,562	4760,562	4760,562	4760,562	4 423,242	46,560	104,518	46,560	232,302	232,302	7320-сон	25.03.2022Й.	7320-сон	28.01.2021Й.	1401-0611-426	OOO REVERSTROY
10	Тахтақўйур тузани "Қунграг" МФЙдаги 14-сонли мактаб (450 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	450	2911,893	2870,287	2870,287	2870,287	2870,287	2 663,123	28,033	67,000	28,033	140,164	140,164	7302-сон	28.03.2022Й.	7302-сон	28.01.2021Й.	1401-0610-424	OOO REVERSTROY
11	Шуманай тузани "Ахсан" МФЙдаги 14-сонли мактаб (417 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	417	108,606	67,000	67,000	67,000	67,000	3 063,150		64,150							28.01.2021Й.	1401-0621-419	
Асос: 2022 йил 23-25 февраль кунлари ўзбекистон Республикаси Президентининг Қўриқувчи Банкнинг маълумоти бўйича 16-сонли йиллик баёни)																				
12	Қосиқўйур тузани "Қосиқ" МФЙ 4-мактаб (480 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	480						2 826,000		70,300									
13	Элликтепа тузани "Тош бег" МФЙ 6-мактаб (624 ўринли муҳтамак таъминланган)	2022Й	624						2 568,000		64,245									
2	Ўш ва йилкослаштирилган мактаблар	Уш	480								919,330									
1	Янги қурилган	Уш	160								651,765									
1	Ўзгариштирилган мактаблар қурилган ва унинг жисмоний (480 ўринли янги қурилган)	Уш	480								651,765									
1	Реставрация	Уш	160								267,565									
1	Нуруз шаҳридаги Ўқроғин Юсуфни мемориал мактаб мактабига қурилган, 80 ўринли ёмонгина, 80 ўринли ошқона биноларнинг ҳураши ва жисмоний	Уш	160								267,565									

Базас: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 23-25 феврал кунлари Қўриқувчи Банкнинг маълумоти бўйича 16-сонли йиллик баёни асосан (07.03.2022 йилдан 02-ҲА /-3163-сон) қўриқувчи банкнинг тартиблари учун 107,1 млрд.сўмга, 24 та объектлар йиллик баёнида (асосан қўриқувчи банкнинг тартиблари) қўриқувчи банкнинг тартиблари асосан 2022 йил 13 мартдан 40-сон баёнида асос қўриқувчи банкнинг тартиблари учун 3,31 млрд.сўмга 13 та объектлар қўриқувчи банкнинг тартиблари асосан.



Ўзбекистон Республикаси
Миллий таълим вазирлиги
2022 йил " 14.04.22

"Келишди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий вазирлиги ва қандайдилар
соҳасидаги маъмурият
2022 йил " 14.04