

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 55756 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 28.03.2022

Время рассмотрения 28.03.2022 16:45

Конкурсная комиссия Сирдарё туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAKULOV BATIRJON KAZAKBAYEVICH	Хоким	Сирдарё туман хокимлиги
Секретарь комиссии	KULDASHEVA LOLA SHARIFOVNA	Бухгалтер	Сирдарё туман хокимлиги
Член комиссии	XASANOV ULUG'BEK BAXRAMOVICH	Мутахассис	Сирдарё туман хокимлиги
Член комиссии	XUJAKELDIYEV BAXODIR KURBONOVICH	Зав.хоз	Сирдарё туман хокимлиги
Член комиссии	MEYRBKOVA NAGIMA ALDABEKOVNA	Главный бухгалтер	Сирдарё туман хокимлиги
Член комиссии	BERDIYEV BEKZOD ORZIKULOVICH	Зам хоким	Сирдарё туман хокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.03.2022 года № лота 55756.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт фасадной части здания Хокимията Сырдарьинского района
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00
Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Олдин бажарган ишлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдин бажарган ишлар тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GOLDEN- AKFA-GLASS	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни вақтида ва сифатли бажариш учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GOLDEN-AKFA-GLASS	25	25	25	Экспертная		
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №3 Композиционная панель толщина не менее 21 микрон

Тип: Текстовое значение

Описание: Композиционная панель толщина не менее 21 микрон

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GOLDEN-AKFA-GLASS	25	25	25	Экспертная		
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 10 кишидан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GOLDEN-AKFA-GLASS	25	25	25	Экспертная		
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	25	25	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	100 000 000.00	99 999 999.00	28.03.2022 12:38:43	29.85

ООО GOLDEN-AKFA-GLASS	100 000 000.00	99 500 000.00	28.03.2022 11:43:21	30.00
-----------------------	----------------	---------------	---------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ	61.6	29.85	91.45
ООО GOLDEN-AKFA-GLASS	70	30	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 55756 от 28.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ООО GOLDEN-AKFA-GLASS
308211790

и резервный исполнитель: ИЛХОМ НУР-САВДО МЧЖ (300897158)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAKULOV BATIRJON KAZAKBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MEYRBKOVA NAGIMA ALDABEKOVNA	Согласен	
Член комиссии	XUJAKELDIYEV BAXODIR KURBONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
ХАКИМИЯТА В СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«После замечаний экспертизы»
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Книга № 0004/22

ООО «ART HOUSING» Директор О. Эсанбоев
ГИП Б. Халикулов



Гулистан.2021г

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS MChJ
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырд. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
p/c 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 25 » Июль 2022 йилYIG'MA EKSPERT XULOSA № 010 / 1517 - 22

ob'ekt bo'yicha:

Joriy ta'mirlash
tuman hokimligi binosining fasadasi
Sirdaryo tumani. Sirdaryo viloyati.

Buyurtmachi: Sirdaryo tumani hoqimligi

Moliyalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

Bosh loyixachi: MChJ "ART HOUSING"
litsenziya AL-000887 17.06.2020 yil

Pudratchi tashkilot: Belgilangan emas

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

Ob'ektning boshlang'ich qiymati (QQS va mijozlar xarajatlaridan tashqari)
Qurilish qiymati QQS bilan va mijozning xarajatlari bilan

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati	83 515 163	sum
QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati	100 005 231	sum
nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari	MAVJUD	
nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:	MAVJUD	
nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi	MAVJUD	
Hajmi ro'yxati	MAVJUD	
Arxitektura va rejalashtirish vazifasi.	TALAB QILINMAYDI	
Tasviriy materiallar	TALAB QILINMAYDI	
Topografik tadqiqot	TALAB QILINMAYDI	
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida	TALAB QILINMAYDI	
Geologik xulosa	TALAB QILINMAYDI	

bosh reja. Ko'r maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar

TALAB QILINMAYDI

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Konsolidatsiyalangan resurs varag'i. MAVJUD

Albomlar qurilish va rekonstruksiya qo'lga kiritdi.

MAVJUD

Xarajatlarni hisoblash.

SHNK 4..01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.

shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 3-ch. -21y.

17410,75 sum

Pudratching boshqa xarajatlari

17,27%

QQS

15,00%

Loyihani muvofiqlashtirish

Dizayn topshirig'i tasdiqlandi va qabul qilindi

Noto'g'ri xatti-harakatlar tasdiqlandi va qabul qilindi

Ishning asosiy hajmi.**Парапет**

Монтаж каркасы парапета. огрунтовка и окраска конструкций

0,13 тн

Раскрой алюпана

24,4 м2

Облицовка парапета Алюпаном

24,4 м2

Фасад

Установка витража из каленого стекла

26,9 м2

Установка витража из каленого стекла

16,4 м2

Облицовка парапета Алюпаном

83 м2

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства

2

по ШНК4.01.16-09. "Правила

по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)

Затраты на авторский надзор входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ и оформляются Договором, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

Нет демонтажа заполнений проемов, в которые установят витражи

ВЫВОДЫ

По объекту:

Joriy ta'mirlash

tuman hokimligi binosining fasadasi

Sirdaryo tumani. Sirdaryo viloyati.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 467 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сэл-Заработная плата СС 12%	8 130 889	8 130 889		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	279 017	279 017		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	59 815 457	59 815 457		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	59 815 457	59 815 457		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	2 990 773	2 990 773		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	62 806 230	62 806 230		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0			0
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0			0
	ИТОГО	71 216 136	71 216 136		0
	ПРОЧЕЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	71 216 136	71 216 136		0
	Пл-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	12 299 027	12 299 027		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	83 515 163	83 515 163		0
	Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	83 515 163	83 515 163		0
	<u>Затраты подрядчика на транспорт по Ц- С310</u>	0			0
	ИТОГО с транспортом по ценику С-310	83 515 163	83 515 163		0
	НДС = 15%	12 527 274	12 527 274		0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	96 042 437	96 042 437		0
	<u>Прочие затраты заказчика в том числе;</u>	3 957 563			3 957 563
	1. Стоимость ПИР		96042437 x 2,549% =		2 447 829
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	2 447 829		2447829 x 1 =	<u>2 447 829</u>
	Автор. надзор 0,35% от стои-ти стр-ва на объект не менее 1 поезд.		96042437 x 0,35% =		<u>336 149</u>
	2. Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	<u>931 500</u>
	3. затраты на ИКСС(ГАСН)				
	от СМР 96042437 x 0,2% =	192 085			<u>192 085</u>
	4. шаффоф қурилиш				
	от общей 100000000 x 0,05% =	50 000			<u>50 000</u>

Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	87 472 726	83 515 163	0	3 957 563
Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	100 000 000	96 042 437	0	3 957 563

0,5 мес. (то есть 5чел. за 11 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.**Примечания:**

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоимости стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 31.03.2022 г. № 03/2022-01

между << GOLDEN-AKFA-GLASS >>МЧЖ и Сирдарё туман хокимлиги на общую сумму 99500000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 100022860242317011503018006

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	99 500 000,00			99 500 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	99 500 000,00			99 500 000,00

Всего 99500000,00 сум

Девяносто девять миллионов пятьсот тысяч сум 00 тишин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 29850000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода:

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель _____



(Handwritten signature)
(подпись)

Мирзакулов Батиржон Казакбаевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____

(Handwritten signature)
(подпись)

Мейрбекова Нагима Алдабековна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Сирдарё тумани ҳокимлиги биносини
жорий таъмирлаш

Сирдарё тумани ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш буйича

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Сони	2022 йил жами	2022 йил Апрель
1	Сирдарё тумани ҳокимлиги биносини муқаммал таъмирлаш НДС	1	99 500 000	99 500 000
			12978260,87	12978260,87



Нудратчи



Эйбов Ш

Сирдарё тумани хокимлиги биносини
жорий таъмирлаш

Молиялаштириш жадвали
Сирдарё тумани хокимлиги биносини жорий таъмирлаш буйича

Пудратчи ташкилот: "GOLDEN-ARFA-GLASS" МЧЖ
Курилиш муддати: 30 кун

Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил
Аванс 30%		Апрель 29 850 000
Жорий молиялаштириш	99 500 000	69 650 000
Жами	99 500 000	99 500 000



Буюртмачи

Сирдарё тумани Хокимлиги

Хоким: Б. Мирзакулов



Эгбов Ш.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №03/2022-01

Сырдарья

от «31» март 2022 г

Сырдарьинский районный Хокимият в лице хокима Мирзакулова Батиржон Казакбаевича действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «GOLDEN-AKFA-GLASS» в лице директора Эибова Шавкат Шафиковича действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт фасадной части здания Хокимията Сырдарьинского района».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 99 500 000 (девяноста девять миллион пятьсот тысяч) сум в том числе 15% НДС сумма составляет 12 978 260.87 (двенадцать миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят сум 87 тийин).

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «31» марта 2022 года окончание «31» декабря 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок

некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

«GOLDEN-AKFA-GLASS» ООО

Сирдарё туман «Пахтакор» МФЙ

Х/Р 20 208 000 305 346 709 003

ИНН 308 211 790

МФО 00376

БАНК: АТБ «Микрокредитбанк»

Сырдарьинский филиал



Заказчик

Хокимият Сырдарьинского района

Сирдарё туман «Узбекистон» № 94

Х/Р 100022860242317011503018006

ИНН 200 326 553

МФО 00014

БАНК: Марказий банк Тошкент.



М.П.

ЮРИДИК ХИЗМАТ
ХУЛОСАСИ

ЮРИСТ:

Ў.М. Джаббаров
ЮК №006604



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOLDEN-AKFA-GLASS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOLDEN-AKFA-GLASS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.02.2021

952700

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308211790

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, Sirdaryo, PAXTAKOR MFY GULOBOD
KO'CHASI 45-UY,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

toimonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 324070168386

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика ООО "GOLDEN-AKFA-GLASS"

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика 308211790

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС 01.09.2021

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации 07.09.2021



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о прохождении аттестации работника юридической службы

ЮК № 006504

Настоящим подтверждается, что ДЖАББАРОВ УКТАМ МАНГИТОВИЧ
(фамилия, имя и отчество работника юридической службы)

прошел(а)

аттестацию в Управление юстиции Сырдарьинской области
(наименование органа юстиции, проводившего аттестацию)

и может работать в юридической службе органов государственного управления и государственной власти на местах, органов хозяйственного управления, государственных предприятий, учреждений и организаций.



Свидетельство действительно до

28 июня 2022 года
(число, месяц и год)

Председатель аттестационной комиссии

Ж. Нуритдинов
(подпись)

Ж. Нуритдинов
(фамилия, имя и отчество)