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Техник топширик 
Бюртмачи 

Ь^изирик тумани Тиббиёт бирлашмаси 
К^изирик тумани Тиббиёт бирлашмасига

карашли 
46-сонли Оилавий поликлиника

худудининг тусик деворларини 
жорий таъмирлаш ишлари

2022 йил



№ Маълумотлар руйхати Асосий маълумотлар ва талаблар

1 Объект номи
К,изирик тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли 
46-сонли ОП худудининг тусик деворларини 
жорий таъмирлаш ишлари

2 Бюртмачи К,изирик тумани Тиббиёт бирлашмаси

3
Объект жойлашган 
манзил Кдзирик тумани Навруз МФЙ

4
К,атнашувчилар учун 
талаблар

Корхона низомидан нусха. Корхонанинг ушбу 
иш (хизмат)ларни бажариш хукукини берувчи 
гувохнома нусхаси. Корхона рахбарининг 
тайинланганлиги тугрисидаги буйрукдан 
кучирма ва паспорт нусхаси. Корхонада 
малакали ходимларнинг мавжудлиги, маълумоти 
ва мутахассислиги. Тижорат таклифларида иш 
хизматларини бажариш муддатлари курсатилган 
холда булсин.

5
Бажарилган хисоб- 
китоб

Бажарилган ишлар далолатномасига караб 
экспертиза хулосасида курсатилган сумма 
буйича Ф-2. Ф-3. Асосан тулаб

6 Иш тури Смета асосида бюртмачи томонидан белгилаб 
вазифаларни бажариш

7 Иш бажариш муддати 2022 йил 2 чорак давомида

8
Мехнат хавфсизлик 
буйича талаблар

Иш бажариш жараёнида ходимлар 
хавфсизлигига тулик жавобгарлик иш 
бажарувчига юклатилсин.

9
Молиялаштириш
манбаи Махаллий бюджети

Х.НоркуловБажарувчи*
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Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.

п

\АЮ»
артамента экспертиз 
тласти

М.Шадыев

JAMLANGANEKSPERTIZA HULOSASI№ 72/01-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта ограждения территории здания 
сельской семейной поликлиники №46 в Кизирикском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик -  Медицинское объединение Кизирикского района.

Проектировщик -  MCHJ “Термизмеъморлойиха”.
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик -  По результатам торгов.

Источник финансирования -  бюджет.

1. Основание для проектирования:

1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
1.2. Письмо заказ;
1.3. Дефектный акт.

3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта ограждения территории 
здания сельской семейной поликлиники №46 в Кизирикском районе Сурхандарьинской 
области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей 
заказчика.

3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от
11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения 
стоимости работ в договорных текущих ценах -  ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета 
использован «ресурсный метод».

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

2.1. Дефектный акт;
2.2. Локальные -  ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:



3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных 
сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально- 
технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

-  демонтажные работы;
- устройство фундаментов;
- устройство металлоконструкций ограждений.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую 
документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не 
участвующих в процессе работ;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат 
подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен 
на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:
- фактически неиспользуемые материалы при устройстве металломонтажных работ, а также 

по видам работ принятым по схожим расценкам имеющихся в ценниках;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям 
экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 1540,344 тыс.сум в основном за счет 
корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта ограждения территории здания сельской семейной 
поликлиники №46 в Кизирикском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к
утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№
пп Наименование показателей Еденица

измерения Заявлено Рекомендуется к 
утверждению

1 Оборудование тыс. сум. - -

2
Основная заработная плата рабочих 
-  строителей с учетом отчислений 

на соц. страхование
тыс. сум. 16925,78 16105,880

3 Эксплуатация машин и механизмов тыс. сум 7603,23 7046,496
4 Стоимость работ без НДС тыс. сум 57329,065
5 Общая стоимость работ тыс. сум 68615,35 67075,006
6 В т.ч. НДС 15% тыс. сум 8599,360

5.2 В соответствии с временным положен: 
объектов в договорных текущих ц 
11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.0'

Специалист:

«О порядке определения стоимости строительства 
иных постановлением Каб. Мин. РУз от 

вляется рекомендуемой.

0,Атакулов


