



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Тошкентсувирилишинвест” ДМ
директори ўринбосари

Ж.Турдиев

2022 й.

Тошкент туманинаги "Соғбон" коллекторини тизимли
таъмирлаш тиклаш обьекти бўйича

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

2022 йил

МУНДАРИЖА

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ УЧУН ЙУРИҚНОМА

ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ ТЕХНИК БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ ТАРКИБИ

ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ АНИҚЛАШ
СХЕМАСИ

ТЕХНИК ҚИСМ

БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ РЎЙХАТИ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Тошкентсувқурилишинвест” давлат муассасаси

Энг яхши таклифларни танлаб олишда иштирок этишга талабгорларни таклиф этамиз ва қуидаги обьект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш.

Объектнинг бошлангич нархи қўшилган қиймат солиги билан бирга – [612 759 332](#) сўм, [курилиш муддати – 120 кун.](#)

Буюртмачи: “Тошкентсувқурилишинвест” давлат муассасаси.

Манзили: Тошкен шахар, Бектемир тумани, Роҳат қўчаси 13-уй

Объектнинг қурилиш ишларини молиялаштириш – [Маҳаллий бюджет маблағлари хисобидан амалга оширилади.](#)

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан мухандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизmlар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганилиги;

танлов обьектига ўхшаш обьектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат) ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун хужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга руҳсат этилади.

Қуидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик муҳокамаси ҳолатида бўлганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиха ҳужжатлари, хусусан, лойиҳанинг график қисми (чизмалари) ни тақдим этилиши ҳақида танлов буюртмачи сига мурожаат қилишга ҳақлиdir.

Буюртмачи обьектнинг лойиха ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианти) ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

Таклифларни топшириш танлов иштирокчисининг танлов ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда қўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тутгаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни очиш танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин 20___ йил “___” _____ куни соат “___” да бўлиб ўтади.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган обьект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, танлов буюртмачиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган обьект бўйича танлов эълон қиласди.

1.2. Танловнинг тури – очик танлов, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар намунавий пудрат шартномаси талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Қурилиш ишлари, Ўзбекистон Республикаси худудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари, қурилиш материаллари, ёнилфи, жиҳозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, танлов иштирокчилари фаолиятини мувоғиқлаштиришни назарда тутади.

II. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу танлов ҳужжатлари 2021 йил 22 апрель, **ЎРҚ-684-сон** “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни талабларига биноан ишлаб чиқилган ва умумий ва техник қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм танлов иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур йўриқномани, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.

4-шакл. Банк маълумотномаси (20%) айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида ёки банк кафиллиги.

5-шакл. Танловдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси.

6-шакл. Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизmlари рўйхати.

7-шакл. Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) обьектлари.

8-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. Иловалар рўйхати:

2 - илова. Объектнинг қурилиш ишларини бажариш графиги (*голиб бўлган ташкилот томонидан буюртмачига тақдим этилади*).

3 - илова. Объект қурилишини молиялаштириш графиги (*голиб бўлган ташкилот томонидан буюртмачига тақдим этилади*).

4 - илова. Объектнинг жамланма жадвали, обьектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхати, обьект қурилишининг шартномавий нархини белгилашда ишлатилган асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлари (*голиб бўлган ташкилот томонидан буюртмачига тақдим этилади*).

2.3. Техник қисм:

буюртмачи томонидан тасдиқланган қиймати киритилмаган физик иш ҳажмлари рўйхати; (4-илова асосида) (*голиб бўлган ташкилот томонидан буюртмачига тақдим этилади*)

жиҳозлар, материал ва конструкциялар буюртмасининг тўлиқ рўйхатидан иборат.

Изоҳ: Лойиҳанинг хусусиятига қараб техниковий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха бўйича танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танлов иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлов иштирокчиси ўзининг танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак. Бунда буюртмачи, танлов буюртмачиси ва танлов комиссияси танлов натижаларидан қатъий назар мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.3. Танлов иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) танлов ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартаришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартаришлар киритилган санадан эътиборан камида 5 кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида танлов иштирокчиси ёзма равища танлов буюртмачисига танлов ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлов буюртмачиси танлов иштирокчисининг сўрови бўйича танлов ҳужжатларига оид маълумот ва материалларга тушунча бериш билан боғлиқ сўровлар моҳияти бўйича таклифларни топширишнинг ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечикмасдан ёзма равища жавоб беришга, сўров манбасини кўрсатмаган ҳолда танловда иштирок этиш истагини билдирган танлов иштирокчилари жавобларни жўнатишга мажбур.

4.4. Танлов ҳужжатларига ўзгартаришлар ва қўшимчалар киритиш улар буюртмачи, танлов буюртмачи сининг шахсий ташаббуси билан ёки танлов иштирокчисининг сўровига жавобан амалга оширилганлигидан қатъий назар “Танлов иштирокчилари га хабарнома” кўринишда расмийлаштирилади ва танлов ҳужжатларига қўшимча бўлиб қолади. Шу кўринишда расмийлаштирилмаган ўзгартаришлар ва қўшимчалар кучга эга бўлмайди. Буюртмачи ёки танлов буюртмачи си танлов иштирокчилари ноқонуний киритган ўзгартариш ва қўшимча учун жавобгар бўлмайдилар.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Танлов иштирокчилари танлов ва лойиха ҳужжатларини ўрганиб чиқишлиари керак.

Шунингдек, буюртмачи ёки танлов буюртмачиси лойиха ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианти) etender.uzex.uz порталига жойлади.

5.2. Танлов иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини, мавжуд бино ва иншоотларни бориб кўришлари, жойнинг ўзида лойиха-смета ҳужжатларини ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг кийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш танлов иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойихани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Танлов иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, танловга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, танлов иштирокчилари билан буюртмачи ва буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлов иштирокчиси томонидан тайёрланган танлов таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлов иштирокчиси танлов таклифини мазкур танлов ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва танлов ҳужжатларининг бошка қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, танлов иштирокчиси танлов таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлов иштирокчиси ўз танлов таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

7.1. Биринчи йиғма жилд таркибидаги ҳужжатлар:

7.2.1. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони танлов иштирокчиси томонидан мустақил кўрсатилади. Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (*электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси*).

7.2.2. Танлов иштирокчисининг охирги уч йилдаги молиявий аҳволи (2-шакл). Шаклга Танлов иштирокчиси аудитор компаниясининг хulosаси ёки охирги уч йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисботлар (баланс ҳисботлар)нинг нусхаларини илова қилишга мажбур. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, 2-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.3. Танлов предметига ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси (5-шакл). Ушбу жадвалда танлов иштирокчиси танлов предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак. Шаклда кўрсатилган маълумотларни тасдиғи сифатида давлат қабул комиссияларининг далолатномалари (агар танлов иштирокчиси ёрдамчи пудратчи сифатида бўлган бўлса ҳисоб-фактура маълумотномалари) илова қилинади.

7.2.4. Танлов иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизmlари рўйхати (6-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара ва лизинг асосидаги машина ва механизmlардан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда танлов иштирокчиси лойиҳани бажариш даврида ҳақиқий бўлган лизинг ёки ижара шарномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.5. Талабгорнинг танлов ўтказилаётган даврдаги жорий пудрат шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (7-шакл).

7.2.6. Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома (8-шакл).

7.2.7. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.8. Лицензиялар ёки рухсатномалар нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.9. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга танлов иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Буюртмачи танловда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуидаги ҳолатларда қайтаради:

VIII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ НАРХИ

(танлов ғолиби томонидан буюртмачига тақдим этилади)

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар танлов иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлов иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Танлов иштирокчилар пудрат ишлари танловда иштирок этаётганда объектнинг таклиф этилаётган қийматини, қурилиш-монтаж ишларининг шартномавий баҳолардаги тўғридан тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва кўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак. Курилиш-монтаж ишларининг тўғридан тўғри қийматига доимий коэффицент сифатида

қўлланиладиган бошқа харажатлар қийматини танлов иштирокчиси мустақил равища белгилайди ва ишлар қийматига киритади.

8.2. Танлов иштирокчиси объект қурилиши (реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш) нинг шартномавий нархини белгилашда қўлланилган қурилиш материалларининг нархлар ва компонентлар жадвалини тўлдиради. Бунда қурилиш материаллари турини танлов ҳужжатларида Ф-5 шаклидаги (локаль ресурс қайдномаси) рўйхатдан олади ва пудратчи томонидан мустақил танлов предметининг техник жиҳатларидан келиб чиқиб тўлдиради.

Ҳар бир аниқ объект асосий қурилиш материаллари номенклатураси (расмий рўйхати) объект қийматининг 100 % ини (лойихада кўзда тутилган) ташкил этувчи қурилиш материалларини ҳисобга олган ҳолда тўлдирилади.

8.3. Танлов иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишлариз тақдим этиши керак.

8.4. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.5. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.6. Танловда белгиланган қурилишнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири, қурилишнинг бир йилдан ортиқ давомийлиги) бундан мустасно.

8.7. Шартнома нархини иккинчи ва кейинги йилларга мувофиқлаштириш асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлари ўзгарганда қонунчилиқда белгиланган тартибда олиб борилади.

IX. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

9.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифларни баҳолаш даври танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоги билан 10 кунни ташкил этади.

9.2. Танлов комиссияси котиби таклифларни тўғри тўлдирилганлиги, имзоланганлиги ва умумий ҳолати юзасидан ўрганади, танлов иштирокчилар малакасини баҳолашни амалга оширади.

9.3. Танлов комиссиясининг барча қарорлари кўпчилик овоз билан қабул қилинади, овозлар тенг бўлганда комиссия раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.

9.4. Малакани баҳолаш танлов комиссияси тасдиқлаган ва ушбу йўриқноманинг иловаларида кўрсатилган баҳолаш мезонларига биноан амалга оширилади.

9.5. Танлов комиссияси томонидан танлов иштирокчилар тақдим этган маълумотлар нотўғрилиги аниқланган ҳолда, танлов комиссияси ушбу танлов таклифини рад қилишга ҳақли.

9.6. Танлов комиссияси танлов ҳужжатлари талабларидан таклифдаги аҳамиятсиз фарқларни эътиборга олмасликка ҳақли, агарда улар бошқа қатнашчилар рейтингига таъсир килмаса.

9.7. Рад қилинган (дисквалификация қилинган) таклифлар баённомаларда қайд этилиб, уларни рад қилиш ёки дисквалификация қилиш сабаблари кўрсатилади.

X. МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

10.1. Танлов иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

10.2. Танлов иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган танлов таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

10.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варафи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

**ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВАРАФИ
(ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

| Т/р | Параметрлар номи | Шакл | Бахо |
|------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси) | 1-шакл | Талабга мос келса 10 балгача |
| 3 | Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хulosаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисботлар (баланс ҳисботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот | 2-шакл | Талабга мос келса 10 балгача |
| 4 | Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза | 3-шакл | Мавжуд бўлса 5 балл |
| 5 | Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги | 4-шакл | Мавжуд бўлса (маблағлар етарли бўлса) 5 балл (мавжуд бўлмаса ёки маблағ етарли бўлмаса тақлиф дисквалификация қилинади) |
| 6 | Танловдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси | 5-шакл | Иш тажрибаси етарли бўлса 10 балл |
| 7 | Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати | 6-шакл | Талаб этилган машина-механизмлар мавжуд бўлса 10 балл |
| 8 | Танлов иштирокчisi танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш обьектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот | 7-шакл | Танлов вактида бошқа обьектларда қурилиш-реконструкция шартномалари мавжуд бўлмаса 5 балл |
| 9 | Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома | 8-шакл | Мавжуд бўлса 5 балл |
| | | | |

Изоҳлар:

Танлов иштирокчisi баҳолаши якунларига қўйилган талабларга мос келмаса, танлов комиссияси аъзоларининг овози қарши ҳисобланаб, техник жиҳатдан малакаси етарли эмас деб ҳисобланади, агар ТАЖда бошқача тартиб белгиланмаган бўлса.

Комиссия аъзолари: _____
(имзоси)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (санаси)

10.4. Танлов комиссияси танлов иштирокчисидан уни малака талабларига жавоб беришни тасдиқловчи далилларни расмий шаклда тақдим этишни талаб қилишга ҳақли.

10.5. Танлов комиссияси танлов иштирокчисининг интеллектуал мулкига ва тижорат сирига тажовуз қилишга ҳаққи йўқ.

ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИ МОЛИЯВИЙ ҚИСМИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

| № | Мезон | Бахо | Эслатма |
|---|-------------|--|---|
| 1 | Таклиф нарх | Энг паст нарх – 30 балл Юқоир нарх – энг кам балл | Молиявий қисмини баҳолаш, комиссия томонидан техник мезонларни баҳолангандан сўнг, маҳсус ахборот портали томонидан автоматик тарзда амалга оширилади |

XI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ, ОБЪЕКТ СУФУРТАСИ

11.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (үн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича пудрат шартномасини имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

11.2. Пудрат шартномаси, қурилиш пудрат ташкилотларининг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгаришишлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

11.3. Агар танлов ғолиби мазкур танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, танлов комиссияси билан биргалиқда, таклифи иккинчи ўринни олган танлов иштирокчисини танлов ғолиби деб топиши ёки тақориј танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

11.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур танлов ҳужжатлари ва Ўзбекистон қонунчилигига кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош торган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

11.5. Танлов ғолиби қурилиш (реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш) суфуртасини қонунчиликда белгиланган тартибда таъминлайди.

XII. ТАНЛОВ НАТИЖАЛАРИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ, ШАРТНОМАВИЙ МАЖБУРИЯТЛАР ИЖРОСИ МОНИТОРИНГИ

12.1. Буюртмачи танлов якунланган кундан кейин 3 кунлик муддат ичida маҳсус ахборот порталида танлов натижалари (предмети, ғолиби, шартномавий нархи ва инвестицион лойиҳани бажариш муддати) ҳақида эълон чоп этади.

12.2. Танлов натижаларига кўра эркин муомаладаги валютада тузилган шартнома белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади.

XIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

13.1. Танлов қуидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини якунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида танлов комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- танлов комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда танлов ўtkазилмаган деб топилса.

13.2. Танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши танловнинг бирон-бир иштирокчиси (танлов комиссияси, буюртмачи, буюртмачи, танлов иштирокчилар) ни мулкий ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

13.3. Агар танлов бўлиб ўтмаган деб топилса, тақорий танлов ўтказилади. Бунда танлов ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

ХХII. ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов предмети бўйича ва танлов ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

| Т/р | Бўлим номи | Бўлимга изоҳлар |
|-----|--|--|
| 1. | Буюртмачи: | “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ |
| 2. | Объект номи: | Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш |
| 3. | Танлов тури: | Очиқ танлов |
| 4. | Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари: | etender.uzex.uz махсус ахборот портали. |
| 6. | Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади: | etender.uzex.uz махсус ахборот портали. |
| 7. | Танловда иштирок этишга қўйидаги танлов иштирокчиларига рухсат этилади: | Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур қурувчи-муҳандисларга ва ўхшаш объектлар қурилишида етарли тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотларга |
| 8. | Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса): | Талаб этилмайди |
| 9. | Танлов иштирокчиларининг танлов ҳужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати: | Эълон қилинган муддат давомида |
| 11. | Танлов ҳужжатининг тили: | Ўзбек тили. |
| 12. | Танлов таклифининг амал қилиш муддати: | Танлов таклифининг амал қилиш даври тендер таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кундан кам бўлмаслиги керак. (п 9.1) |
| 13 | Танловда иштирок этиш учун талаб қилинадиган айланма маблағлари миқдори | Айланма маблағларнинг миқдори – 122 551 866 сўмни ташкил қиласди. <u>Изоҳ:</u> (Объект бошлангич нархининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки 20% миқдорида айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.) 4-шакл |
| 14. | Танлов предметининг обьектида ишлатиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизmlари, асбоб-ускуналари: | Баҳолаш мезонлари 7-қисмига мувофиқ |
| 15. | Қўшимча ҳужжатлар рўйхати: | - Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, электрон меҳнат дафтарчаси нусхаси, машина ва механизmlар тех паспорти, ижара шартномаси, низом, гувоҳнома нусхаси |
| 18. | Танлов таклифларини баҳолаш муддати: | Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоги билан 10 кунни ташкил |

| | | этади |
|-----|--|---|
| 19. | Танлов иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлов иштирокчилари: | Танлов талабларига мос келган иштирокчилар |
| 20. | Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи: | ҚҚС билан – 612 759 332 сўм |
| 21. | Буюртмачи томонидан белгиланган қурилиш муддати | 120 кун |
| 22. | Молиялаштириш манбаси: | Маҳаллий бюджет маблағлари хисобидан амалга оширилади. |
| 23. | Лойиҳани молиялаштириш тартиби: | Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) – Танлов натижаларига қўра аниқланган, қурилишнинг жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи микдорида (икки ойга 15% дан teng улушда); жорий молиялаштиришга ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 65 фоизи микдорида; колган 5 фоизи – фойдаланишнинг кафолатли муддати тугагач |
| 24. | Шартнома тили: | <i>Ўзбек тили.</i> |
| 25. | Шартнома валютаси: | <i>Сўм</i> |

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Юридик шахснинг ташкилий-хуқуқий шакли кўрсатилган тўлиқ номи | |
| 2 | Рўйхатга олиш тўғрисидаги маълумот (рўйхатга олиш санаси, рўйхатга олиш рақами, рўйхатга олиш органининг номи) | |
| 3 | Юридик манзили | |
| 4 | Алоқа телефони, факс, электрон почта | |
| 5 | Тўлиқ банк тафсилотлари | |
| 6 | Фаолиятнинг асосий йўналишлари | |
| 7 | Бенефициар тўғрисида маълумот (шахсий СТИР, Ф.И.Ш.) | |

Рахбар ва унинг ўринбосарлари:

| T/p | Ф.И.О. | Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси) | Курилишдаги иш тажрибаси (йил) | Эгаллаган лавозими | Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил) |
|-----|--------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Асосий ходимлар (участка, бўлим бошлиqlари, иш юритувчи, уста, ишлаб чиқариш бўлими мухандислари ва бошқалар)

| T/p | Ф.И.О. | Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси) | Курилишда иш тажрибаси (йил) | Участка (бўлим) номи, эгаллаган лавозими | Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил) |
|-----|--------|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Доимий ишчи ходимлар (ишчилар)

| T/p | Мутахассисликлар номи | Жами сони, шу жумладан мутахассисл иклар ва разрядлар бўйича | Улардан (3-устундан) малакасини тасдиқловчи хужжати борлар | Улардан (4-устундан) курилишда 10 йилдан кам бўлмаган иш тажрибаси борлар |
|-----|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Жами | | | |
| | Шу жумладан: | | | |
| | Бетончилар _____ разрядли | | | |
| | Фишт терувчилар _____ разрядли | | | |
| | Том курувчилар _____ разрядли | | | |

| | | | |
|--------------|----------|--|--|
| Пайвандчилар | разрядли | | |
| Сантехниклар | разрядли | | |
| Дурадгорлар | разрядли | | |
| ва бошқалар | | | |

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва мухр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” 20____ й.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИННИГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
*(Шаклга кейинги 3 йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги
 ҳисобот илова қилинади)*

ишиштирокчисининг номи

| АКТИВЛАР | 2019 й | 2020 й | 2021 й | ПАССИВЛАР | 2019 й | 2020 й | 2021 й |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Узок муддатли активлар | | | | Ўз маблағлари манбаи | | | |
| Асосий воситалар | | | | Устав фонди | | | |
| Шундан Ишлаб чиқариш фонdlари | | | | Тақсимланмаган фойда | | | |
| Қолдиқ қиймат | | | | Мажбуриятлар | | | |
| Капитал қуийлмалар | | | | Займлар | | | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш | | | | Кредитор қарздорлик | | | |
| Жорий активлар | | | | Шундан муддати ўтган қарздорлик | | | |
| Айланма маблағлар | | | | Шундан бюджетдан қарздорлик | | | |
| Улардан ишлаб чиқариш захиралари | | | | Шундан иш ҳақидан қарздорлик | | | |
| Дебитор қарздорлик | | | | | | | |
| Шундан муддати ўтган қарздорлик | | | | Жами баланс активи бўйича | | | |
| Жами баланс активи бўйича | | | | | | | |

МОЛИЯВИЙ НАТИЖА

| Номи | 2019 й | 2020 й | 2021 й | Номи | 2019 й | 2020 й | 2021 й |
|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. Реализациядан олинган тушум | | | | 8. Соф фойда | | | |
| 2. Реализациядан олинган соф тушум | | | | Шундан асосий фаолият бўйича | | | |
| 3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи | | | | Умумхўжалик фаолият бўйича | | | |
| 4. Маъмурий харажатлар | | | | 9. Асосий фаолиятдан олинган фойда | | | |
| 5. Бошқа харажатлар | | | | 10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда | | | |
| 6. Даромад солиги тўловигача фойда | | | | 11. Зарар шундан асосий фаолиятдан | | | |
| 7. Даромад солиги | | | | умумхўжалик фаолиятдан | | | |

Рахбар _____

Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: «____» 20 __ й.

Изоҳ: Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидағи ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясиниг ижобий хуласасини тақдим этиши мүмкін. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.

**Коррупция қўринишларига йўл қўймаслик бўйича
АРИЗА**

«_____» МЧЖ компанияси раҳбарияти давлат буюртмачисидан ёки харид қилиш тартиб-таомилининг бошқа иштирокчиларидан коррупцион ҳуқуқбузарлик содир этилиш мақсадида мурожаат қилиш ҳолатлари аниқланганда, ушбу фактлар тўғрисида ҳуқукни муҳофаза килувчи органларга чора кўриш учун дарҳол хабар берилишини кафолатлади.

Биз, харид қилиш тартиб-таомиллари иштирокчиларига уларнинг ўз вазифаларини ижро этилиши муносабати билан коррупцион ҳуқуқбузарликга йўл қўйиб, моддий ва бошқа рағбатлантириш таклифларини берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилдик.

Бошқарувчи

(имзо)

(Ф.И.О.)

Муҳр ўрни

**БАНК КАФИЛЛИГИ ЁКИ АЙЛАНМА МАБЛАГИ ТҮӨРСИДА БАНК
МАЪЛУМОТНОМАСИ**

(иштирокчи ташкилотнинг номи)

келгусида тендер иштирокчиси деб аталувчи, _____ томонидан утказилаётган
(буюртмачи ташкилотнинг номи)

(тендер предметининг номи)

объект бўйича тендерда иштирок этиш учун ўз таклифини тақдим этганлигини инобатга олиб, ушбу билан маълум қилинадики,

(банк манзили)

манзил бўйича қайд этилган офисга эга, келгусида “Кафил” деб аталувчи тендер иштирокчиси олдида
(банк номи)

миқдордаги

(ракамда ва ёзув билан сумма ва валюта тури кўрсатилсан)

мажбуриятини қабул қиласди. Ушбу бўйича кўрсатилган тўлов тендер иштирокчисига у тендер ғолиби деб топилганида ҳамда буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома имзоланганидан сўнг тўлалигича ва ўз вақтида ҳеч қандай қўшимча шартлар ва талабларсиз амалга оширилади.

Банк ушбу мажбуриятга ўз номи билан боғланган.

Кўрсатилган банкнинг муҳри билан тасдиқланган.

Ушбу кафолат буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги шартнома (контракт) имзоланган кундан бошлаб ___ кун давомида кучда қолади ва ушбу билан боғлик ҳар бир сўров юкорида кўрсатилган муддат ўтмасдан банкка тақдим этилиши керак.

Бошқарувчи

(имзо)

(Ф.И.О.)

Муҳр ўрни

Бош ҳисобчи

(имзо)

(Ф.И.О.)

Сана “___” 20__ йил.

Изоҳ: ушбу берилган кафиллик банк муассасасининг идора бланкасида тақдим этилади.

Банкнинг (туман ёки вилоят бўлимининг) кафиллигида юқори түрувчи банк ёки кредит қўмитаси билан келишилган (ракам...сана...раҳбарнинг Ф.И.О.) бор лимитлар ва кредит ресурслар тасдиғи мавжудлигини ҳисобга олиш зарур.

**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(танлов иштирокчисининг номи)

| Т/ р | Объект номи, пудрат шартномаси суммаси, ишларнинг бошланиш санаси | Буюртмачи номи | Бажарилган ишлар суммаси | Шундан йиллар бўйича | | |
|---------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2019 й. | 2020 й. | 2021 й. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Жами: | | | | | |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРИ РЎЙХАТИ**

| T/ р | Номи | Маркаси | Сони | Ишлаб чиқарилган йили | Куввати | Техник холати | Балансида ёки ижарада |
|---------------------|------|---------|------|-----------------------------|---------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАЛАРИ | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| Ҳаммаси | | | | | | | |
| КИЧИК МЕХАНИЗМЛАР | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| Ҳаммаси | | | | | | | |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга қурилиши техникасининг танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганилиги тўғрисидаги маълумот киритилади.
2. Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шарномасининг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бајарии даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИННИГ ЖОРЙ ДАВРДАГИ БОШҚА (ПУДРАТ
ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

| Т/р | Буюртмачи номи | Объект номи | Шартнома бўйича бажарилга ишлар суммаси | Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси | Мавжуд машина ва механизмлар номи | Танловнинг предмети – лойихани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган машина ва механизмлар сони – (ойлар бўйича) | | | |
|-----|----------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20 ____ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган қурилиши ишлари учун келгусида жалб этиладиган машина ва механизмлар сони кўрсатиласи.

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ
КҮЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТҮӨРСИДА МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, мен _____,
(Ф.И.О., лавозими.)

_____ томонидан 20____йил
да берилган ишончномага асосан қуийдагиларни батафсил ўргандим:

- а) танлов ҳужжатларини;
- б) лойиха ҳужжатларини.

Мазкур шартномани сифатли, тўла ва ўз вақтида бажарилишига, келгусидаги ишларнинг қийматига, ҳажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда қурилиш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг барчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: Ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, кирии йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино ва иниоотлар ва ишлаб чиқариши билан боғлиқ бошқа масалалар қурилиши бош режаси кўрининшида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____ имзо

Буюртмачининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____ имзо

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20____ й.

**!!!(ГОЛИБ БҮЛГАН ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН БУЮРТМАЧИГА ҚОҒОЗ
КҮРИНИШИДА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИ)!!!**

(буюртмачининг номи)

**ЛОЙИХАНИ БАЖАРИШ
Б У Ю Р Т М А Н О М А С И**

(объект номи)

1. Биз, қуида имзо чекувчилар, юқорида айтилган ишларни бажариш майдончасини кўздан кечириб, умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат танлов ҳужжатларини ўрганиб, юқорида кўрсатилган ҳужжатларга мувофиқ

(рақамда ва ёзув билан сумма, қўшилган қиймат солиги билан)

сўмга айтилган барча ишларни (қурилиш ишларининг камидаги 50 %ини ўз кучимиз билан) бажариш ва якунлашни ҳамда улардаги топилган дефектларни белгиланган муддатда тузатишни таклиф этамиз.

2. Бизнинг таклифимиз қабул қилинган ҳолда, буюртмачидан ишга киришиш ҳақидаги ёзма хабарномани олган кундан бошлаб 10 (үн) кун ичида ишларни бажаришга киришиш ва ишларни бажаришни бошланишидан эътиборан _____ кун мобайнида уларни якунлаш мажбуриятини оламиз.

3. Бизнинг таклифимиз танлов таклифлари очилган кундан бошлаб

(рақам ва ёзув билан)

календар кун мобайнида амал қиласди.

4. Шартнома тузилгунга қадар мазкур танлов таклифи унинг қабул қилинганлиги ҳақидаги ёзма хабарнома билан бирга орамиздаги юридик мажбурият ҳисобланади.

5. Таклиф қабул қилинганлиги тўғрисидаги Биз олган хабарнома, Бизни Сиз билан расмий шартнома тузишга мажбурият юклашини ва Биз унинг ижросини таъминлашимизни тасдиқлаймиз.

6. Буюртмачи ва танлов комиссияси тақдим этилган таклифлардан энг паст нарх таклифини қабул қилишга мажбур эмаслигига розилик билдирамиз.

7. Танлов Танлов иштирокчиси сиалирга жўнатилган _____ сон хабарномалар Биз томондан ҳисобга олинган.

8. Қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаймиз.

9. Буюртмачи билан ўзаро ҳисоб-китобларни танлов комиссиясининг мажлислари баённомалари билан тасдиқланган ва келгусида ўзгартирилмайдиган шартномавий нархда амалга ошириш мажбуриятини оламиз.

10. Шартнома мажбуриятларини бажарилиши ҳақидаги мониторинг маълумотларини Қурилиш вазирлигининг вилоят танлов савдоларини ўтказиш консалтинг марказига, белгиланган шаклда, ҳар ойнинг 2 санасига қадар, қурилишни олиб боришни бутун даври давомида тақдим этиб бориш кафолатини берамиз.

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20 ____ й.

**!!!(ФОЛИБ БҮЛГАН ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН БУЮРТМАЧИГА ҚОҒОЗ
КҮРИНИШИДА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИ)!!!**

ОБЪЕКТНИНГ ҚУРИЛИШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

(объект номи)

| Т/р | Ишлар номланиши | Ишларни бошлаш санаси | Ишларни тутатиш санаси |
|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | | | |

Изоҳ: Жадвалда ишларни умумий дастури (объектнинг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда) ва уларни бажарии муддатлари кўрсатилади. Куришининг умумий жадвали нудратчининг ишларни ва маълум участкаларни белгиланган муддатда якунлаш ва қурилаётган обьектда хавфсиз ва узлуксиз ишлар олиб бориши мажбуриятига таъсир кўрсатмаслиги керак.

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” 20 ____ й.

**!!!(ФОЛИБ БҮЛГАН ТАШКИЛОТ ТОМОНИДАН БУЮРТМАЧИГА ҚОҒОЗ
КҮРИНИШИДА ТАҚДИМ ЭТИЛАДИ)!!!**

ОБЪЕКТНИНГ ЖАМЛАНМА ЖАДВАЛИ

(объект номи)

(танлов иштирокчиси номи)

| Т/ р | Харажатлар номи | Жорий нархлардаги қиймати |
|---------|---|---------------------------|
| 1 | Курилиш материаллари ва конструкциялари | |
| 2 | Жиҳозлар | |
| 3 | Машина ва механизмлар | |
| 4 | Иш ҳаки | |
| | Жами (ҚҚСсиз) | |
| | Бошқа харажатлар | |
| | ҚҚС | |
| | Жами ҚМИ қиймати | |

Изоҳ: Мазкур жадвал буюртмачи ва танловнинг голиб ташкилоти ўртасида тузиладиган шартнома учун қўлланилади.

ОБЪЕКТДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ РЎЙХАТИ

(Ф-1-шакл)

| Т/р | Меъёрлар раками шифри | Иш турлари | Ўлчов бир- лиги | Лойиҳа кўрсат- кичлари бўйича ишлари миқдори | Қиймати | |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------|--|---------------|------|
| | | | | | Бир- ликка | Жами |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ЖАМИ: | | | | | |

Изоҳ: Мазкур жадвалда танлов иштирокчиси ҳар бир иш тури бўйича бир бирлик иш ҳажмлари учун таклифида ресурсларни акс эттирумасдан тақдим қиласди.

ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИННИНГ ШАРТНОМАВИЙ НАРХИНИ БЕЛГИЛАШДА ИШЛАТИЛГАН АСОСИЙ НАРХ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ КОМПОНЕНТЛАРНИНГ НАРХЛАРИ

| Т/р | Компонент номи | Ўлчов бирлиги | Лойиҳа кўрсат- кичлари бўйича миқдори | Бирлик учун нарх | Жами |
|-----|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|------|
| 1. | Мехнат (иш кучи) харажатлари | | | | |
| 2. | Электроэнергия | | | | |
| 3. | Ёқилғи-мойлаш материаллари | | | | |
| 4. | Металл | | | | |
| 5. | Цемент | | | | |
| 6. | Кум | | | | |
| 7. | Йиғма темир-бетон маҳсулотлари | | | | |
| 8. | Ёғоч материаллари (пиломатериалы) | | | | |
| 9. | Ғишт (и/ч заводлар) | | | | |
| 10. | Бошқа материаллар | | | | |
| 11. | Таваккалчилик коэффициенти | | | | |

Компонентлар сони чегараланмайды ва пудратчи томонидан танлов предметининг техник жиҳатларидан келиб чиқиб түлдирилади.

*Бунда ҳар бир аниқ обьект бўйича компонентлар ва асосий қурилиши материаллари номенклатураси обьект қурилиши қийматини 100% ини ташкил қилувчи асосий **нарх шакллантирувчи** компонентларни ҳисобга олган ҳолда танланади.*

Ташкилот раҳбари: _____

Танлов тақлифларини техник баҳолаш мезонлари

| Т/Р | Шаклларни баҳолаш параметрининг номи. | Баҳо | Танлов иштироқчилари | | |
|---|--|------|----------------------|--|--|
| | | | | | |
| I. Танлов иштироқчиси хақида умумий маълумотлар. 1-шакл | | | | | |
| 1. | Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилини мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. | 3 | | | |
| 2. | 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) | 3 | | | |
| 3. | Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. | 2 | | | |
| 4. | Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. | 2 | | | |
| II. Танлов иштироқчисининг молиявий ахволи. 2-шакл | | | | | |
| 1. | Асосий воситаларнинг колдик киймати 100 млн. сўм ва ундан кўп | 4 | | | |
| 2. | Муддати ўтган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги | 3 | | | |
| 3. | Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солик тўлангунга кадар) мавжудлиги | 3 | | | |
| IV. Айланма маблаглар мавжудлиги тўғрисидаги маълумот ёки банк кафиллиги 4-шакл | | | | | |
| 1. | Объектнинг буюртмачи белгилangan бошлангич нархининг 20 %гача микдоридаги айланма маблаглар мавжудлиги (хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблаглари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) | 5 | | | |
| V. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 5-шакл | | | | | |
| 1. | Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: | 10 | | | |
| VI. Машина ва механизmlар рўйхати, 6-шакл | | | | | |
| 1. | Лойихани бажариш учун зарур бўлган 2 та дан кам бўлмаган занжирли экскаватор кўпиги билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизmlарини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникалар) | 8 | | | |
| 2. | Лойихани бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги** | 2 | | | |
| VI. Танлов иштироқчиси танлов вақтида иштироқ этётган ва мазқур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштироқ этадиган бошқа контрактлар (объектлар) хақида маълумот. 7-шакл | | | | | |
| 1. | Танлов предмети – объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида лойихани бажариш учун керакли бўлган инженер-техник ходим (камида 1-2 киши) хамда машина ва механизmlарни бошқа объектларга жалб этилганлиги баҳолаш даврида инобатта олинади | | | | |
| VI. Курилиш майдонини кўрганлик ва лойихани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 8-шакл. | | | | | |
| 1. | Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги | 5 | | | |
| | | | | | |

Изоҳлар:

* Объектларни ўз вақтида фойдаланишига топшириши бўйича шартномавий мажбуриятлари асосиц бир ойдан иккى ойгача кечиктирилганда 50% балл олиб ташланади, иккى ойдан уч ойгача – иш тажрибаси баҳоси нолга тенглаштирилади, уч ойдан ва ундан кўпга - танлов комиссияси танлов иштироқчиси тақлифини четлаштиришига ва 2-ийга жилдни очмасдан қайтаршига ҳақи.

** Объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) учун керакли курилиш машиналари ва механизmlари сони ва рўйхати объектнинг хусусияти, куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) ва якунлаш-муддатларидан келиб чиқсан ҳолда аниқланади. Машина ва механизmlар сони ва рўйхати танлов комиссияси томонидан тасдиқланади. Рўйхат танлов буюртмачи си томонидан 7-шаклда, машина ва механизmlар сони танлов тақлифларининг техник баҳолаш мезонларида кўрсатилади.

Келишилди:

Комиссия аъзолари:

• А.Асомов

• Н.Бурхонов

• М.Носиров

• Ш.Нишанова

Тошкент туманидаги "Сағбон" коллекторни тъзмирлаш-тиклаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

Выемка сечения коллекторов 30,45км

ОСНОВАНИЕ:ПОР

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E01-01-031-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | | 10,784 |
| 1.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 11,66 | 125,74144 |
| 1.2 | 00247 | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ/130 Л.С/ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | МАШ-ЧАС | 11,66 | 125,74144 |
| 2 | E01-03-029-01 | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ JY 230ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. З ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 | 100 М3 ГРУНТА | | 572,28 |
| 2.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,09 | 623,7852 |
| 2.2 | 003425 | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 | МАШ-ЧАС | 1,09 | 623,7852 |
| 3 | E01-03-029-02 К242-01 К3TPC = 1,1 К3M = 1,1 | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ JY 230ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. З ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 | 100 М3 ГРУНТА | | 122,64 |
| 3.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,43 | 175,3752 |
| 3.2 | 003425 | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 | МАШ-ЧАС | 1,43 | 175,3752 |
| 4 | E01-03-029-02 К248-01 К3TPC = 1,1 К3M = 1,1 | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ JY 230ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. З ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 | 100 М3 ГРУНТА | | 122,64 |
| 4.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,43 | 175,3752 |
| 4.2 | 003425 | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 | МАШ-ЧАС | 1,43 | 175,3752 |
| 5 | E01-03-029-02 К258-01 К3TPC = 1,2 К3M = 1,2 | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ JY 230ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. З ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 | 100 М3 ГРУНТА | | 45 |
| 5.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,56 | 70,2 |
| 5.2 | 003425 | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 | МАШ-ЧАС | 1,56 | 70,2 |
| 6 | E310-2008 | ВЫВОЗ ГРУНТА ДО 2 КМ | ТОННА | | 7425 |
| 6.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,0341 | 253,1925 |
| 6.2 | 00163 | АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-ЧАС | 0,0341 | 253,1925 |
| 7 | E01-01-106-7 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | | 34,502 |
| 7.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИННИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,69 | 161,81438 |
| 7.2 | 00247 | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ/130 Л.С/ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ | МАШ-ЧАС | 4,69 | 161,81438 |
| 8 | E01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНИШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | | 1,15 |
| 8.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 177,1 |

на НАБЛЮДАТЕЛЬНИЙ СКВАЖИНА

| | | | | | |
|------|--|--|--|---------|----------|
| 1 | E01-01-036-1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) | 1000 М2 | | 0.06 |
| 1.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.38 | 0.0228 |
| 1.2 | 00257 | БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.38 | 0.0228 |
| 2 | E01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНЮЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | | 0.032 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 4.928 |
| 3 | E01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНЮЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | | 0.096 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88.5 | 8.496 |
| 4 | E04-01-001-1 К1г-04-04 К3ТРС = 1.10 К3М = 1.10 КРМ | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 | 100 М | | 0.36 |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51.909 | 18.68724 |
| 4.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 38.5264 | 13.8695 |
| 4.3 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2.64 | 0.9504 |
| 4.4 | 00454 | ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 М3 | МАШ-ЧАС | 15.84 | 5.7024 |
| 4.5 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.671 | 0.24156 |
| 4.6 | 01570 | ЕМКОСТИ 5 М3 | МАШ-ЧАС | 15.84 | 5.7024 |
| 4.7 | 02020 | УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т | МАШ-ЧАС | 12.518 | 4.50648 |
| 4.8 | 02288 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2.2 | 0.792 |
| 4.9 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1.155 | 0.4158 |
| 4.10 | 37592 | ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ БЕЗ МУФТ /ГОСТ631-75 С ИЗМ. 1/ 89Х7 ММ | М | 0.429 | 0.15444 |
| 4.11 | 39596 | ДОЛОТА ТРЕХШАРОЩЕЧНЫЕ | ШТ | 0.143 | 0.05148 |
| 4.12 | 39597 | ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ | ШТ | 0.264 | 0.09504 |
| 4.13 | 44646 | ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ | М | 0.0594 | 0.02138 |
| 5 | E04-02-004-1 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ) В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ УСТАНОВКАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т С СОЕДИНЕНИЕМ: МУФТОВЫМ | 10 М | | 3.6 |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1.21 | 4.356 |
| 5.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.4 | 1.44 |
| 5.3 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 0.35 | 1.26 |
| 5.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.03 | 0.108 |
| 5.5 | 02020 | УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т | МАШ-ЧАС | 0.33 | 1.188 |
| 5.6 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.04 | 0.144 |
| 5.7 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ | ТН | 0.0003 | 0.00108 |
| 5.8 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0.0004 | 0.00144 |
| 6 | 37550 | ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д/Б С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 27Х10.2 ММ | М | | 36 |
| 7 | 74339 | ТРУБЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | | 33.156 |
| 8 | 37169 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 114Х5 ММ | М | | 4.8 |
| 9 | E22-03-001-1 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 50-100 ММ | 1 Т | | 0.01884 |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 42.1 | 0.79316 |
| 9.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1.05 | 0.01978 |
| 9.3 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1.05 | 0.01978 |
| 9.4 | 12214 | РАСТВОР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ | М3 | 0.014 | 0.00026 |
| 9.5 | 34247 | КАБОЛКА | ТН | 0.02327 | 0.00044 |
| 9.6 | 37746 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ НАПОРНЫМ ТРУБАМ /ГОСТ 5525-79 С ИЗМ. Н1/, D=50-100 ММ | ТН | 1 | 0.01884 |
| 10 | 04642 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100 КГ | | 18.84 |
| 11 | E26-01-048-2 | ОБКЛЕЙКА ФИЛЬТРА ВИНИПЛАСТОВОЙ СЕТКОЙ, ПЕРФОРИРОВАННОЙ ГОФРИРОВАННОЙ DOTB=2.8ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХНО СТИ | | 0.0372 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|--|------------------|---------------|-----------------|
| <i>11.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>18.1</i> | <i>0.67332</i> |
| <i>11.2</i> | <i>00003</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>0.56</i> | <i>0.02083</i> |
| <i>11.3</i> | <i>02509</i> | <i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>0.56</i> | <i>0.02083</i> |
| <i>12</i> | <i>44523</i> | <i>СЕТКА ИЗ ВИНИПЛАСТА ГОФРИРОВАННОЙ ДОТВ=2.8ММ</i> | <i>М2</i> | | <i>3.72</i> |
| <i>13</i> | <i>32540</i> | <i>ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /III/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ</i> | <i>ТН</i> | | <i>0.024</i> |
| <i>14</i> | <i>E04-04-003-1</i> | <i>ЗАСЫПКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ВСЕХ ВИДАХ БУРЕНИЯ: ГРАВИЯ</i> | <i>10 М3</i> | | <i>0.51</i> |
| <i>14.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>114</i> | <i>58.14</i> |
| <i>14.2</i> | <i>09249</i> | <i>ГРАВИЙ</i> | <i>М3</i> | <i>10.2</i> | <i>5.202</i> |
| <i>15</i> | <i>E01-02-061-4</i> | <i>ЗАСЫПКА ВРУЧНЮЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 4</i> | <i>100 М3</i> | | <i>0.0186</i> |
| <i>15.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>138</i> | <i>2.5668</i> |
| <i>16</i> | <i>06312</i> | <i>БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ</i> | <i>М3</i> | | <i>1.86</i> |
| <i>17</i> | <i>03808</i> | <i>СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-1 Д=12ММ</i> | <i>100 КГ</i> | | <i>0.0426</i> |
| <i>18</i> | <i>E01-02-061-4</i> | <i>ТАМПОН ИЗ МЯТОЙБЕТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ</i> | <i>100 М3</i> | | <i>0.003</i> |
| <i>18.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>138</i> | <i>0.414</i> |
| <i>19</i> | <i>39512</i> | <i>ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ</i> | <i>ТН</i> | | <i>0.6</i> |
| <i>20</i> | <i>E22-03-001-5</i> | <i>КРИШКА ИЗ ТРУБА Д=150 ММ Х6 ММ КРЫШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т=4ММ ЗАМОК БОЛТЫ М10 КЕЛОЧЬ ПЬЕЗОМЕТРА</i> | <i>1 Т</i> | | <i>0.1086</i> |
| <i>20.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>312.7</i> | <i>33.95922</i> |
| <i>20.2</i> | <i>00003</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>105.35</i> | <i>11.44101</i> |
| <i>20.3</i> | <i>00126</i> | <i>АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>103.16</i> | <i>11.20318</i> |
| <i>20.4</i> | <i>02499</i> | <i>АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>2.19</i> | <i>0.23783</i> |
| <i>20.5</i> | <i>35326</i> | <i>ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42</i> | <i>ТН</i> | <i>0.09</i> | <i>0.00977</i> |
| <i>20.6</i> | <i>44812</i> | <i>ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ ДИАМ. ДО 800ММ</i> | <i>ТН</i> | <i>1</i> | <i>0.1086</i> |
| <i>21</i> | <i>04642</i> | <i>СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4</i> | <i>100 КГ</i> | | <i>0.15</i> |
| <i>22</i> | <i>55864</i> | <i>ЗАГЛУШКА ИЗ ДЕРЕВА НА КОНЦЕ П/Э ТРУБЫ Д=100ММ</i> | <i>М3</i> | | <i>0.06</i> |
| <i>23</i> | <i>E15-04-041-4</i> | <i>ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ: СТЕН</i> | <i>100 М2</i> | | <i>0.06</i> |
| <i>23.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>19.65</i> | <i>1.179</i> |
| <i>23.2</i> | <i>00003</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>0.02</i> | <i>0.0012</i> |
| <i>23.3</i> | <i>01522</i> | <i>ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>0.01</i> | <i>0.0006</i> |
| <i>23.4</i> | <i>02499</i> | <i>АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>0.01</i> | <i>0.0006</i> |
| <i>23.5</i> | <i>31520</i> | <i>РАСТВОРИТЕЛЬ</i> | <i>ТН</i> | <i>0.0026</i> | <i>0.00016</i> |
| <i>23.6</i> | <i>43236</i> | <i>ЛАК</i> | <i>ТН</i> | <i>0.009</i> | <i>0.00054</i> |
| <i>23.7</i> | <i>44059</i> | <i>ВЕТОШЬ</i> | <i>КГ</i> | <i>0.2</i> | <i>0.012</i> |
| <i>24</i> | <i>E04-05-002-1</i> | <i>УСТРОЙСТВО: ОГОЛОВКА</i> | <i>1 КОЛОДЕЦ</i> | | <i>6</i> |
| <i>24.1</i> | <i>00001</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>4.96</i> | <i>29.76</i> |
| <i>24.2</i> | <i>00003</i> | <i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ</i> | <i>ЧЕЛ-ЧАС</i> | <i>0.2</i> | <i>1.2</i> |
| <i>24.3</i> | <i>00762</i> | <i>КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>0.12</i> | <i>0.72</i> |
| <i>24.4</i> | <i>02499</i> | <i>АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т</i> | <i>МАШ-ЧАС</i> | <i>0.08</i> | <i>0.48</i> |
| <i>24.5</i> | <i>22451</i> | <i>РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50</i> | <i>М3</i> | <i>0.05</i> | <i>0.3</i> |
| <i>24.6</i> | <i>42127</i> | <i>КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЦ-10-9</i> | <i>ШТ</i> | <i>1</i> | <i>6</i> |
| <i>25</i> | <i>100-558</i> | <i>ДАЙВЕР</i> | <i>КОМПЛЕКТ</i> | | <i>6</i> |

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИДАГИ "СОГБОН" КОЛЛЕКТОРИНИ ТИЗИМЛИ ТАЪМИРЛАШ-ТИКЛАШ
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СКВАЖИНУ

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E01-01-036-1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) | 1000 М2 | | 0.06 |
| 1.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.38 | 0.0228 |
| 1.2 | 00257 | БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.38 | 0.0228 |
| 2 | E01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | | 0.032 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 4.928 |
| 3 | E01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | | 0.096 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 88.5 | 8.496 |
| 4 | E04-01-001-1 К1г-04-04 КзТРС = 1.10 Кэм = 1.10 КРМ | РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 | 100 М | | 0.36 |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 51.909 | 18.68724 |
| 4.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 38.5264 | 13.8695 |
| 4.3 | 00258 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2.64 | 0.9504 |
| 4.4 | 00454 | ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 М3 | МАШ-ЧАС | 15.84 | 5.7024 |
| 4.5 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.671 | 0.24156 |
| 4.6 | 01570 | ЕМКОСТИ 5 М3 | МАШ-ЧАС | 15.84 | 5.7024 |
| 4.7 | 02020 | УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, | МАШ-ЧАС | 12.518 | 4.50648 |
| 4.8 | 02288 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2.2 | 0.792 |
| 4.9 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1.155 | 0.4158 |
| 4.10 | 37592 | ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д С ВЫСАЖЕННЫМИ ВНУТРЬ КОНЦАМИ БЕЗ МУФТ /ГОСТ631-75 С ИЗМ. 1/ 89Х7 ММ | М | 0.429 | 0.15444 |
| 4.11 | 39596 | ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ | ШТ | 0.143 | 0.05148 |
| 4.12 | 39597 | ДОЛОТА ЛОПАСТНЫЕ | ШТ | 0.264 | 0.09504 |
| 4.13 | 44646 | ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ | М | 0.0594 | 0.02138 |
| 5 | E04-02-004-1 | СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ) В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ | 10 М | | 3.6 |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 1.21 | 4.356 |
| 5.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.4 | 1.44 |
| 5.3 | 00128 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ-ЧАС | 0.35 | 1.26 |

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.03 | 0.108 |
| 5.5 | 02020 | УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, | МАШ-ЧАС | 0.33 | 1.188 |
| 5.6 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.04 | 0.144 |
| 5.7 | 32501 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ | ТН | 0.0003 | 0.00108 |
| 5.8 | 35315 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А | ТН | 0.0004 | 0.00144 |
| 6 | 37550 | ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ Д/Б С КОРОТКОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 632-80 С ИЗМ. 1/ 273Х10.2 ММ | М | | 36 |
| 7 | 74339 | ТРУБЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | | 33.156 |
| 8 | 37169 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 114Х5 ММ | М | | 4.8 |
| 9 | E22-03-001-1 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 50-100 ММ | 1 Т | | 0.01884 |
| 9.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 42.1 | 0.79316 |
| 9.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1.05 | 0.01978 |
| 9.3 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1.05 | 0.01978 |
| 9.4 | 12214 | РАСТВОР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ | М3 | 0.014 | 0.00026 |
| 9.5 | 34247 | КАБОЛКА | ТН | 0.02327 | 0.00044 |
| 9.6 | 37746 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ НАПОРНЫМ ТРУБАМ /ГОСТ 5525-79 С ИЗМ. Н1/, Д=50-100 ММ | ТН | 1 | 0.01884 |
| 10 | 04642 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100 КГ | | 18.84 |
| 11 | E26-01-048-2 | ОБКЛЕЙКА ФИЛЬТРА ВИНИПЛАСТОВОЙ СЕТКОЙ, ПЕРФОРИРОВАННОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ДОТВ=2.8ММ | 100 М2 ИЗОЛЮРУМ | | 0.0372 |
| 11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 18.1 | 0.67332 |
| 11.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.56 | 0.02083 |
| 11.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.56 | 0.02083 |
| 12 | 44523 | СЕТКА ИЗ ВИНИПЛАСТА ГОФРИРОВАННОЙ ДОТВ=2.8ММ | М2 | | 3.72 |
| 13 | 32540 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО | ТН | | 0.024 |
| 14 | E04-04-003-1 | ЗАСЫПКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ВСЕХ ВИДАХ БУРЕНИЯ: ГРАВИЯ | 10 М3 | | 0.51 |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 114 | 58.14 |
| 14.2 | 09249 | ГРАВИЙ | М3 | 10.2 | 5.202 |
| 15 | E01-02-061-4 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНИШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 4 | 100 М3 | | 0.0186 |
| 15.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 138 | 2.5668 |
| 16 | 06312 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ | М3 | | 1.86 |
| 17 | 03808 | СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-1 Д=12ММ | 100 КГ | | 0.0426 |
| 18 | E01-02-061-4 | ТАМПОН ИЗ МЯТОЙБЕТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ | 100 М3 | | 0.003 |
| 18.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 138 | 0.414 |
| 19 | 39512 | ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ | ТН | | 0.6 |

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | E22-03-001-5 | КРИШКА ИЗ ТРУБА Д=150 ММ Х6 ММ КРЫШКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т=4ММ ЗАМОК БОЛТЫ М10 КЕЛОЧ ПЬЕЗОМЕТРА | 1 Т | | 0.1086 |
| 20.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 312.7 | 33.95922 |
| 20.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 105.35 | 11.44101 |
| 20.3 | 00126 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./ | МАШ-ЧАС | 103.16 | 11.20318 |
| 20.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2.19 | 0.23783 |
| 20.5 | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42 | ТН | 0.09 | 0.00977 |
| 20.6 | 44812 | ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ ДИАМ. ДО 800ММ | ТН | 1 | 0.1086 |
| 21 | 04642 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100 КГ | | 0.15 |
| 22 | 55864 | ЗАГЛУШКА ИЗ ДЕРЕВА НА КОНЦЕ П/Э ТРУБЫ Д=100ММ | М3 | | 0.06 |
| 23 | E15-04-041-4 | ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ: СТЕН | 100 М2 | | 0.06 |
| 23.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 19.65 | 1.179 |
| 23.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.02 | 0.0012 |
| 23.3 | 01522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-ЧАС | 0.01 | 0.0006 |
| 23.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.01 | 0.0006 |
| 23.5 | 31520 | РАСТВОРИТЕЛЬ | ТН | 0.0026 | 0.00016 |
| 23.6 | 43236 | ЛАК | ТН | 0.009 | 0.00054 |
| 23.7 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0.2 | 0.012 |
| 24 | E04-05-002-1 | УСТРОЙСТВО: ОГОЛОВКА | 1 КОЛОДЕЦ | | 6 |
| 24.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4.96 | 29.76 |
| 24.2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0.2 | 1.2 |
| 24.3 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0.12 | 0.72 |
| 24.4 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0.08 | 0.48 |
| 24.5 | 22451 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50 | М3 | 0.05 | 0.3 |
| 24.6 | 42127 | КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЦ-10-9 | ШТ | 1 | 6 |
| 25 | 100-558 | ДАЙВЕР | КОМПЛЕКТ | | 6 |