

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «Fazo shaharsoz quruvchi» MCHJ nomidan ish yurituvchi direktor J.Adamov ikkinchi tomondan Xorazm viloyati Xiva tumani «Bo'ston» MFYdagi 13-sonli MTTni rekonstruksiya qilish ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

#### 1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonona, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

#### 2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 22 Apreldagi №16946-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab **15 kal.kun** etib belgilanadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

#### 3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 22 Apreldagi №16946-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imglar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda **69 500 000 so'mni** tashkil qiladi.

#### 4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining **30 foizini** tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'laigicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan **70 foizini** amalga oshiradi.

#### 5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

##### Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining rozilgisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlarini asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'laigicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.

5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQI ni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

##### Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5.17. Loyihachining xuquqlari:

- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga xaqlidir.

#### 6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.



6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblarni qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish haqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

#### 7. Tarafdarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararining qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

#### 8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtatimga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### 9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga haqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

#### 10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

#### 11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### 12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolati shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

#### 13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«Fazo shaharsoz quruvchi» MCHJ

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a  
Telefon 223-09-29, 223-09-38  
sh/hr 301821860334017091100251018  
STIR 204821497, OKONX 69000  
Moliya vazirligi g'aznachiligi  
G'azna x/v: 23402000300100001010  
Markaziy bank Toshkent shaxar XKKM  
MFO 00014 STIR 201 122 919

Urganch sh. P.Maxmud 17-uy  
Telefon: +99890-557-63-56  
x/r 2020 8000 204 615 429 001  
STIR 300 450 549  
OKONX 66000  
"Ipoteka bank" tinchlik filiali  
MFO 00580

Direktor:  SH.Otaev

Direktor:  J.Adamov

Bosh yuriskonsult:  SH.Djumaniyazov





Xorazm viloyati Xiva tumani "Bo'ston" MFYdagi 13-sonli MTTni rekonstruksiya qilish  
ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI

№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Aprel	-
1	2	3	4	5	-
1	Xorazm viloyati Xiva tumani "Bo'ston" MFYdagi 13-sonli MTTni rekonstruksiya qilish	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	69500,0	69500,0	-
	JAMI		69500,0	69500,0	-



Buyurtmachi



Loyihachi

BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «Fazo shaharsoz quruvchi» MCHJ o'rtasida Xorazm viloyati Xiva tumani "Bo'ston" MFYdagi 13-sonli MTTni rekonstruksiya qilish ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofiq tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlar va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov  
2022 yil

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH  
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «26» Aprel

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va «Loyihachi» - «Fazo shaharsoz quruvchi» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Adamov o'rtasida Xorazm viloyati Xiva tumani "Bo'ston" MFYdagi 13-sonli MTTni rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

**1. LQIni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:**

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 3 200 000,0 ming.so'm;  
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;  
kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;  
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0;  
Xisoblangan qiymat  $3\,200\,000,0 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 89\,600,000$  ming.so'm;  
**Kelishilgan qiymat QQS bilan - 69 500,0 ming.so'm.**

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.



Loyihachi:

M.O'



Buyurtmachi:

M.O'





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет ва унинг қўшимча манбаълари ҳисобига амалга оширилган иктомий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛИ РҲИХАТИ (Мақтабгача таълим ташкилотлари)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриш босқичи ва фойдаланишга тошарилиш йили	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйимлар миқдори					14	15	16	17	18	19	20	
								9	10		11									12
				01.01.22 й. ҳолатига бўлиб		01.01.22 й. ҳолатига бўлиб		01.01.22 й. ҳолатига бўлиб		01.01.22 й. ҳолатига бўлиб		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб		
1	Урганч шаҳар "Шоллик" МФЙ да 21-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	280 ўрин					3 360,000	Қуриш - монтаж ишлари	Жамоз	Жами	Бюджетдан ҳарajatлари	Муддат/қувват	Асосий фонд	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича бейномал рақамли ва санас	Қуриш пурағат ташкилот номи
2	Ботот тумани "Тоғабозор" МФЙ да 8-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	90 ўрин				2 800,000	80,605											Тендер савдолари орқали аниқланади	
3	Ботот тумани "Ўзбекистон" МФЙ да 10-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	90 ўрин				1 760,000	54,876											Тендер савдолари орқали аниқланади	
4	Урганч тумани "Беш уй" МФЙ да 35-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	120 ўрин				1 680,000	55,577											Тендер савдолари орқали аниқланади	
5	Қўшқўampir тумани "Қўстоп" МФЙ да 29-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	120 ўрин				2 800,000	81,605											Тендер савдолари орқали аниқланади	
6	Урганч тумани "Анжаринар" МФЙ да 15-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	120 ўрин				1 100,000	39,548											Тендер савдолари орқали аниқланади	
7	Урганч тумани "Сўнгарот" МФЙ да 6-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	90 ўрин				2 080,000	62,792											Тендер савдолари орқали аниқланади	
8	Хива тумани "Бўстон" МФЙ да 13-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	150 ўрин				3 200,000	93,500											Тендер савдолари орқали аниқланади	
9	Тупроққала тумани "Сапар" МФЙ да 9-сонли МТТ реконструкция қилиш	2022 йил	120 ўрин				1 800,000	58,665											Тендер савдолари орқали аниқланади	

(Илг.сўм. жорий нарҳда)

Г/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўриқилиш ёки бошқариш ва фойдаланишда тошпириш йили	Дойкон қўриқилиш	Объектнинг умумий қиймати (партияда асосий) қўриқилиш бўғимини бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдин	01.01.22 й. ҳолатига йилдан кейин	01.01.22 й. ҳолатига йилдан кейин	2022 йил учун капитал қўйималар даражаси					2022 йилдан фойдаланишда тошпирилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан кейин	01.01.23 й. ҳолатига йилдан кейин	Экспертка (таъсир) таъсирини баҳолаш бўғими баҳолаш рақами ва санаси	Қўриқилиш бўғимини таъсирини баҳолаш рақами ва санаси	
								Жами капитал қўйималар	Қўриқилиш - капитал қўйималари	Жаноз	Жами	Бўғимнинг бошқа харажатлари	Муддат/ қўриқилиш	Асосий фонд бўғимини					
10	Хаммаси: компания бўғими		1360 ўрин	0,000	0,000	0,000	0,000	22 020,000	0,000	0,000	671,450	0,000		0,000	0,000				Тендер савдолари орқали аниқланади
18	Хавардот қўриқилиш "Ултор" МЧЖ да 9-сонли МТТ РБК-8 КМ 8 қабат	2022 йил	180 ўрин					1 440,000			46 824								Тендер савдолари орқали аниқланади

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва бўғимнинг ҳар қандайдиги санаси харажатлари баъзил эквивалент ҳисобига олиниши сўнг аниқлаштирилади.



Handwritten signature and initials in blue ink.



Хоразм вилояти молия бўли бошқармаси бошлиғи  
 (Ф.И.О.)  
 2022 йил " " "

Хоразм вилояти мақтабгаъча таълим бошқармаси бошлиғи  
 (Ф.И.О.)  
 И.Джубова  
 2022 йил " " "



Хоразм вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартуриш бўли бошқармаси ўринбосари  
 (Ф.И.О.)  
 Р.Аллаберганов  
 2022 йил " " "