



«Утверждаю»
Заместитель директора по
капитальному строительству
Ш.К.Касимов
« » 2022 г.

Техническое задание

по объекту: «Устройство полов и ковролина, освещение, вентиляции, занавеса внутри переносного шатра для приёма гостей в Каракульском районе Бухарской области».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»
2	Основание	Протокол № 05-4/22 от 09.11.2021
3	Место нахождения объекта	Бухарская область Каракульский район.
4	Вид строительства	Устройство полов и ковролина, освещение, вентиляции, занавеса внутри переносного шатра.
5	Источники финансирования	Собственные средства заказчика
6	Наименование проектной организации генерального проектировщика	ООО «BUXOROGAZ QURILISH LOYIHA»
7	Наименование подрядчика	Определяется по отбору наилучшего предложения в электронной форме
8	Требования к участникам	-наличие на балансе спец.техники необходимых для реализации проекта необходимых для реализации проекта -опыт работы в данной сфере - Соответствие общего классификатора вида экономической деятельности (ОКЭД) указанного в пункте №4 - наличие спец одежды, спец обуви, каски, униформы -наличие дипломированных инженера строителей производителей работ в качестве прораба -наличие квалифицированного инженера по ОТ и ТБ за проведение организацию работ в сфере охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности -наличие дипломированных специалистов ПТО -наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянный основе.

9	Не допускается участие в конкурсе организаций	-находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей -имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей
10	Основные объемы работ	Согласно сметы
11	Сроки начала и окончания работ	90 дней с момента подписания подрядного договора согласно графика СМР
12	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов, Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и уборка территории на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
13	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов
14	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в текущем ремонте: -осуществляет контроль качеством применяемых строительных материалов -обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых текущих ремонтных работ -проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве текущих ремонтных работ -своевременно оформляют акты скрытых работ и исполнительную документацию; -определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с – ШНК
15	Требования по обеспечению финансирования	Аванс в размере 15 % Оплата 85 % после завершения СМР и сдачи всех необходимых документов

16	Требования по объему и срокам гарантий качества СМР	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемку работ
----	---	---

Составил:

Начальник ОКС:



Раджабов Ш.Б.