

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Тошкентсувкурилишинвест"

давлат муассасаси

директори

С.Х.Эгашев



"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар номи	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	"Тошкентсувкурилишинвест" ДМ
2	Ишлаб чиқариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 30 ноябрдаги 87-сонли баёни.
3	Қурилиш тури	Таъмирлаш-тиклаш
4	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети.
5	Чегараланган якуний қиймати	ҚҚС билан 771 931 821 сўм
6	Пудрат ташкилотининг номи	Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади.
7	Объектни фойдаланишга топшириш муддати	150 кун
8	Энергия самарадорлигини таъминлаш бўйича лойихавий ечимларга талаб.	Қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш даврида энергия тежамкор ускуналардан фойдаланиш.
9	Фуқаро муҳофазаси ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник чора-тадбирларни ишлаб чиқиш талаблари.	Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг техник шартларига мувофиқ.
10	Ногиронлар ва имконияти чекланган одамларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар.	ШНК 2.07.02-07 биноан "Ногиронлар ва имконияти чекланган одамларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда яшаш муҳитини лойихалаш"
11	Қурилиш объектнинг мураккаблик тоифаси	Объектнинг мураккаблик даражаси - II.

12	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак - танлов савдолари натижаларига кўра аниқланган қурилиш қийматидан жорий йил учун 30% (ойига 15% дан); жорий молиялаштириш - бажарилган ишларнинг ҳажмидан 95% миқдорида, ажратиб берилган бўнакни пропорционал равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда; қурилиш ишлари яқунлангач ва кафолат муддати тугагандан сўнг 5% миқдорида.
13	Техник ва бошқа ҳужжатларни пудратчига топшириш бўйича талаблар	Пудратчига белгиланган тартибда тасдиқланган ва келишилган ишчи лойиҳанинг чизмалари, иш ҳажмларининг электрон шакли (МС «Excel» форматида) тақдим этилади.
14	Иш сифати ҳажми ва муддатларига қўйиладиган талаблар	Барча ишларни лойиҳадаги маълумотларга мувофиқ амалга ошириш, ишлаб чиқариш ва қабул қилиш учун қурилиш қоидалари ва қоидаларнинг тегишли бобларига мувофиқ бажарилиш керак.
15	Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқичли ишчи лойиҳа
16	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари, Ш.Ж ишлаб чиқариш қуввати, ишлаб чиқариш дастури, шу жумладан турар-жой бинолари ёки жамоат бинолари, уларнинг мақсади (каватлар сони ва квартираларнинг сони, сигими).	<ul style="list-style-type: none"> - Коллектор ва дренаж тармоқларини таъмирлаш ва тиклаш - 50,0 км; - Гидротехник иншоот таъмирлаш - 1 дона; - Кузатув кудуқларини қуриш – 6 дона.
17	Ободонлаштириш ва кичик меъморий шаклларга бўлган талаблар.	Қурилиш ишлари яқунлангандан сўнг ободонлаштириш ишларини назарда тутиш.
18	Юк кўтарувчи ва ўраб турувчи конструкциялар учун структуравий ечимлар ва материалларга қўйиладиган асосий талаблар.	Амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ.
19	Ёнғин хавфсизлиги бўлимининг ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаблар.	Амалдаги норматив ҳужжатлар талабларига мувофиқ.
20	Ташқи транспорт алоқалари ва етказиб бериш схемаси	Лойиҳалаш давомида талаб қилинадиган материалнинг олиб келиш ёки чиқариш масофасининг жойлашув жойини аниқлаш ва транспортнинг бориб-келиш учун схематик харитасини тузиш.

Бирламчи рухсат берувчи лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси



М.Носиров