

99 -sonli
SHARTNOMA

«25» aprel 2022 yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Qishloq Qurilish Loyiha" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor I.S.Axmedov ikkinchi tomondan, Sirdaryo viloyati hokimining 2022-yil 30-martdagi 140-9-0-Q/22-sonli Qaroriga asosan tuzilgan tender komissiyasining 2022-yil 20 apreldagi 63152-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnoma predmeti

- 1.1. Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Obod yurt" MFY dagi Tibbiyot klasterini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta (Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, ZVOS, Texnik ko'rik ishlari) hujjatlarini tayyorlash.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyoridagi bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxi va to'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (20.04.2022 yil elektron xarid komissiyasining 63152-sonli tender bayonnomasi), QQS bilan **2 050 000 000 (Ikki milliard ellik million)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 15% miqdorida, ya'ni **307 500 000 (Uch yuz yetti million besh yuz ming)** so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi aktni taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **80 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Bajaruvchi, ushbu shartnomaning 4.3 bandiga asosan buyurtmani o'z vaqtida bajarmaganligi uchun bajaruvchi buyurtmachiga muddati o'tkazilib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,05% miqdorida penya to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iqtisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma mintaqaviy g'aznachilik idorasida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish

bo'yicha Yagona buyurtmachi

xizmati injiniring kompaniyasi

Guliston ko'chasi M. Axtamova-30

Tel. 67-227-63-86, 227-61-93

STIR: 204773938 OKNKH: 69000

sh/r 100021860244017096524054002

Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i

XR: 23402000300100001010

MFO: 00014 CTIR 201122919

Bajaruvchi:

«Qishloq Qurilish Loyiha» MCHJ

Toshkent sh. A.Qodiriy ko'chasi 7-uy

rel. 71-241-13-23

INN 206 994 012

X/R 20214000704767451001

MFO 01122

" Davr bank " XYOAT bankining

Yunusobod filiali.

OKONX 66000



B. Dusnazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63152 на приобретение Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Obod yurt" MFY dagi tibbiyot klasterini rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish.

Способ проведения электронный

Дата 20.04.2022

Время рассмотрения 20.04.2022 10:59

Конкурсная комиссия Сирдаре вилояти хокимлигининг курилиш буиича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XUDOYNAZAROV NARZULLO BERDIYEVICH	Kompaniya direktori	Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
Секретарь комиссии	Sangirov Alisher Basimovich	Direktor	Sirdaryo viloyat qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi.
Член комиссии	XUDAYNAZAROV AZIZ OLIMJONOVICH	Boshlig'i	Sirdaryo viloyati Qurilish bosh boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV SAPARALI NAZARMATOVICH	Bosh mutaxassis	Sirdaryo viloyati qurilish soxasidagi xududiy nazorat inspeksiyasi
Член комиссии	GAIMOV BURIBAY XALBAYEVICH	Direktor	Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi DUK Sirdaryo viloyat filiali
Член комиссии	ERGASHOV ELDOR ABDURASUL O'G'LI	Bosh inspektor	Sirdaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi
Член комиссии	Batirov Baxtiyor Abduraxmonovich	Boshlig'i	Sirdaryo viloyat Statistika boshqarmasi
Член комиссии	QODIRQULOV BAXROM SULAYMONOVICH	Bo'limi boshlig'i	Sirdaryo viloyati Iqtisodiy taraqqiyot va qambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.04.2022 года № лота 63152.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Aprel oyida moliyalashtiriladi
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	253 934 000.00
Стартовая сумма	253 934 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Iyul oyida moliyalashtiriladi

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	391 145 000.00
Стартовая сумма	391 145 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Iyun oyida moliyalashtiriladi
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	988 536 000.00
Стартовая сумма	988 536 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	May oyida moliyalashtiriladi
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	566 385 000.00
Стартовая сумма	566 385 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўғрисида маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Юридик манзил, гувоҳнома, Низом, лойиҳа-қидирув ишларини бажариш учун зарур лицензияга эгаллиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О`ZSHANARSOZLIK LITI	10	1	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	1	10	Экспертная		
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдонини ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳаланиши режалаштирилган объектда, мавжуд бино иншоатлар уларнинг муҳандислик коммуникациялари ҳолатини ўрганлик ҳақида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О`ЗШАНАРСОЗЛИК ЛИТИ	10	1	1	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	1	10	Экспертная		
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	1	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йиллик фаолияти тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда давлат дастурлари ва шу каби объектларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган шартномалар, объектларнинг ва буюртмачиларнинг номи ва йиллари кўрсатилган маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О`ЗШАНАРСОЗЛИК ЛИТИ	25	1	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	25	1	25	Экспертная		
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотнинг молиявий ахволи тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджетдан, муддати ўтган банк кредитлари, асосий ҳисоб рақамда К2, банкротлик ёки тугатилиш ҳолатида эмаслиги, ДСИда шубхали корхоналар рўйхатида эмаслиги. Тендер иштирокчисининг йиллик иш хажми айланма маблағлар тоғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГҲП О`ЗШАНАРСОЗЛИК ЛИТИ	20	1	15	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	1	20	Экспертная		
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилот ташкилий тузулмаси тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Мураккаб объект бўлганлиги сабабли лойиҳа ташкилоти узоқ йиллик иш фаолияти, лойиҳалаш соҳасида малакали иш тажрибасига эга лойиҳа ташкилотида доимий ишловчи ходимлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумотлар. Лойиҳа, бино ва иншоотларни инструментал ва техник кўрикдан ўтказиш ишларини бажариш учун

зарур моддий техника базасига эгаллиги, лицензиали дастурий таъминотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О`ZSHAHARSOZLIK LITI	35	1	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	35	1	35	Экспертная		
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	2 200 000 000.00	2 050 000 000.00	18.04.2022 12:10:00	25.00
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2 200 000 000.00	2 200 000 000.00	18.04.2022 19:01:35	23.30
ГУП О`ZSHAHARSOZLIK LITI	2 200 000 000.00	2 125 590 000.00	13.04.2022 17:27:28	24.11

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	75	25	100
" MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	46.5	23.3	69.8
ГУП О`ZSHAHARSOZLIK LITI	49.5	24.11	73.61

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63152 от 20.04.2022 года на приобретение Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Obod yurt" MFY dagi tibbiyot klasterini rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish. определила победителем:

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
206994012

и резервный исполнитель: ГУП О`ZSHAHARSOZLIK LITI (200935587)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XUDOYNAZAROV NARZULLO BERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Batirov Baxtiyor Abduraxmonovich	Согласен	
Член комиссии	GAIMOV BURIBAY XALBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHOV ELDOR ABDURASUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV AZIZ OLIMJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	QODIRQULOV BAXROM SULAYMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV SAPARALI NAZARMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилоят
хокимининг ўринбосари
А.Т.Хожиматов
2022 йил " " "

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Соғлиқни сақлаш объекларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
2022 йил 30 мартда тасдиқланган манзилли дастур урнига

(млн.сум, жорий нархда)

1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		15	16	17	18	19	
							8	9	10	шу жумладан		13	14						
										Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари								Жамият
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Жами капитал қўйилмалар, жумладан	2 объект 250 ўрин	13253,504 481,272	4698,019 16,747	4698,019 16,747	4935,086 16,747	25305,600	10578,994		2677,208		1 объект 50 ўрин	13253,504		638,612				
3	Реконструкция қилиш	1 объект 250 ўрин	12005,275 436,275	3581,483 16,747	3581,483 16,747	3981,696 16,747	23903,246	9685,766		2677,208		50 ўрин	12005,275		578,450				
1	Сирдарё тумани "Баҳор" МФЙдаги тиббиёт бирлашмаси (50 ўринли режали жаррохлик, ШПТББ ва реани-мация бўлимларини янгидан қуриш)	2021-2022 йй	50 ўрин	12005,275 436,275	3581,483 16,747	3581,483 16,747	3981,696 16,747	3403,246	3386,499		16,747	50 ўрин май	12005,275		578,450		№3305 27.02.21й №14/04-6- 1/2048 12.03.21й	ЛОТ 10721 №663 14.04.21й	"Shoxruh-Demirbek" МЧЖ
2	Гулистон шаҳар "Обод юрт" МФЙдаги тиббиёт кластери	2021-2023 йй	объект					14000,000			2459,728								тендер
3	Гулистон шаҳар "Маънавият" МФЙдаги вилоят асаб ва рухий касалликлар диспансери	2022 йй	200 ўрин					6500,000	6299,267		200,733						№34138 18.03.22й №14/01-06/1- 2096 01.04.22й		тендер
	Таксимланманган маблағ						509,126												
1	Мукамал таъмир	объект	1248,229 44,997	1116,536 0,000	1116,536 0,000	953,390 0,000	893,228	893,228				объект	1248,229		60,162				
1	Боёвут тумани санитария-эпидемиология назароти маркази биносини мукамал таъмирлаш *	2021-2022 йй	объект	1248,229 44,997	1116,536 0,000	1116,536 0,000	953,390 0,000	893,228	893,228			объект апрель	1248,229		60,162		№22862 29.10.21й	ЛОТ 15592 №5856 22.11.21й	"Revgar qurilish montaj servis" МЧЖ

Изоҳ: *) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг раёсати мажлисининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни 18чи иловага асосан 805,6 млн сум маблағ ажратилган.

"Киритилди"
Сирдарё вилояти Ягона
Буюртмачи хизмати
инжиниринг компания
директори
И.Худойназаров
2022 йил " " "

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022 йил " " "

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " " "

18.04.22