

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА №17185

Тошкент ш.

2022 йил “27” 04

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ALLIANCE BIZNES PROJECT” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав асосида иш кўрувчи директор Л. Ким иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 22-апрелдаги 68895-сонли танлов натижаларига кўрамазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, «Богимайдон» МФЙ ҳудудидаги 325-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда)” объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 57 000 000 (Эллик етти миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул килинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки ҳулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларикамчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатларива бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларинибепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан хал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни хал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни

амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиладди.

10.6. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиха тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA" ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16а-уй. 302021860262777081100251017



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

"ALLIANCE BIZNES PROJECT" МЧЖ

Адрес: г. Ташкент, ул. Сароймулкхоним д.9
Телефон: +99897 702-58-20
P/c: 2020 8000 4050 5506 7001
АИКБ «Ипак йули» Ф-л «Сағбан» г.Ташкент
МФО 01036
ИНН 306 268 714 ОКЭД 71 МЮ

Директор

Ким Л.А.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар

«27» 04 2022й.

**“Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, “Боғимайдон” МФЙ ҳудудидаги 325-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг
БАЁНИ**

Комиссия аъзолари:

С. Сагдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (<i>Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади</i>)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Абдунабиев А.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, “Боғимайдон” МФЙ ҳудудидаги 325-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 13 апрел куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 68895 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ALLIANCE BIZNES PROJECT” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 апрелдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, “Боғимайдон” МФЙ ҳудудидаги 325-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ALLIANCE BIZNES PROJECT” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари.




С. Сағдиев



Ш. Қодиров



О. Хамидов



П. Абдусатторов




А. Абдунабиев

№	Құрылыс бөлшемінің атауы	Құрылыс бөлшемінің атауы	Құрылыс бөлшемінің атауы	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	2022 й. учун капитал қойындарының ш. жөнінде				2022 й. қолданыстағы қойындарының		01.01.23 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.23 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.23 й. холдингте істейтін объектінің атауы	Төлдер		
								Жили капитал қойындары	Курсына - монтаж ишары	Жіпес	Бүрліткісі бөлімшесі	Құрылыс - монтаж ишары	Ақсүйек сума					Құрылыс - монтаж ишары	Ақсүйек сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Тошкент шаһар, Мирзо Улуғбек тумани, "Богнайдон" МФЙ қулағалы 175-сонлы МТТ бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	152.175	152.175				Объект						Төлдер
8	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Банақатин" МФЙ қулағалы 64-сонлы МТТ бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	88.504	88.504				Объект						Төлдер
9	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Банақатин" МФЙ қулағалы 175-сонлы мектеп бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	268.000	268.000				Объект						Төлдер
10	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Яғли Қўйлик" МФЙ қулағалы 183-сонлы МТТ бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	212.500	212.500				Объект						Төлдер
11	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Яғли Қўйлик" МФЙ қулағалы 126-сонлы МТТ бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	212.500	212.500				Объект						Төлдер
12	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Яғли Қўйлик" МФЙ қулағалы 125-сонлы мектеп бизнесини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	388.000	388.000				Объект						Төлдер
13	Тошкент шаһар, Миробод тумани, "Яғли Қўйлик" МФЙ қулағалы 1-сонлы балалар ва Усюрлар спорт мектебини муқамал тазырылаш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	239.008	239.008				Объект						Төлдер
14	Тошкент шаһар, Олмалар тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ қулағалы 299-сонлы МТТ бизнесини реконструкция қилиш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	230.008	230.008				Объект						Төлдер
15	Тошкент шаһар, Олмалар тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ қулағалы 13-сонлы мектеп бизнесини реконструкция қилиш	2022й	Объект	Объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	01.01.22 й. холдингте істейтін объектінің атауы	199.000	199.000				Объект						Төлдер

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғаллаш, бўғаллаш, бўғаллаш, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, бўғаллаш, бўғаллаш, бўғаллаш, харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, бўғаллаш, бўғаллаш, бўғаллаш, харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, бўғаллаш, бўғаллаш, бўғаллаш, харажатлари	Тендер (тўлов)лар натижасига бўғалчи баёнинома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
							Жами соғалма қўйилган		ш. жумладан		Қурилиш - монтаж ишлари	Жиско	Бўғаллашнинг бошқа харажатлари	Асосий фонд суммаси					Қурилиш даври	2022 йилда фойдаланишга топширилган
							9	10	11	12										
1																				
16	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, "Ўстиш" МФЙ ҳудудидagi 298-сонли ўртамактаги мактаб биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					466,000					466,000				19	Тендер		
17	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Ўстиш МФЙда жойлашган 168-сонли ДМТТ ни реконструкция қилиш	2022й	Объект					212,500					212,500					Тендер		
18	Тошкент шаҳар, Серпели тумани, "Негайфарон" МФЙ ҳудудидagi 276-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш	2022й	Объект					52,710					52,710					Тендер		
19	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Қўша Чоқон от" МФЙ ҳудудидagi 252-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					200,000					200,000					Тендер		
20	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчликбоғ" МФЙ ҳудудидagi 386-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					137,014					137,014					Тендер		
21	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчликбоғ" МФЙ ҳудудидagi 388-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					141,512					141,512					Тендер		
22	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчликбоғ" МФЙ ҳудудидagi 44-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					549,878					549,878					Тендер		
23	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Қағиргол" МФЙ ҳудудидagi 7-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					110,750					110,750					Тендер		
24	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Қағиргол" МФЙ ҳудудидagi 289-сонли ДМТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект					43,750					43,750					Тендер		

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланғичи ва фойдаланишга топшириш йили	Тошкент шаҳри	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати (айта меъёролар бўлмаган бўлса, ҳужжатларда кўрсатилган)	01.01.22 й. илдам йилга утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати (айта меъёролар бўлмаган бўлса, ҳужжатларда кўрсатилган)	01.01.22 й. ҳолатига илдам йилга утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати (айта меъёролар бўлмаган бўлса, ҳужжатларда кўрсатилган)	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23 й. ҳолатига илдам йилга утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати (айта меъёролар бўлмаган бўлса, ҳужжатларда кўрсатилган)	01.01.23 й. ҳолатига илдам йилга утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати (айта меъёролар бўлмаган бўлса, ҳужжатларда кўрсатилган)	Экспортга қўйилган объектларнинг қиймати ва саноат	Тошкент шаҳри (таълим) тармоқига бўйича объектларнинг қиймати ва саноат	Тошкент номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикет	Буюртмачи бошқа қўйималар	Жами					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1		2			8	7	6	5	4	3							
34	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 18-сонли болалар мусика ва сайнот мактаби бизнесини жорий таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	19,500						Тошкент
35	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 25-сонли махсус мактаб бизнесини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	148,000						Тошкент
36	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 118-сонли мактаб бизнесини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	300,000						Тошкент
37	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 1-сонли болалар ва ўқувчилар спорт мактабига қишлоқ "Қалдирғон" суғ қанчилини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	74,000						Тошкент
38	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 160-сонли мактаб бизнесини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	320,000						Тошкент
39	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 47-сонли оқнавий полиқлима бизнесини жорий таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	76,000						Тошкент
40	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги санитария-эпидемиология оқнашхона ва жамоат саломатлиги хизмати Яқкасарой тумани бўлиминини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект						Объект	2022й	388,000						Тошкент
41	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги янги оқнавий полиқлима бизнесини қуриш	2022й	Объект						Объект	2022й	117,500						Тошкент
42	Тошкент шаҳри, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ қўрғондаги 23-сонли мактабнинг янги бизнесини қуриш	2022й	Объект						Объект	2022й	509,219						Тошкент

№	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган ёки фойдаланишга топширилган йил	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (сўрамола асосда) жумладан, Бюджетдан беша зарарланган	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта олиб) қилинган бўлиши мумкин бўлиши ҳақидаги маълумотлар	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта олиб) қилинган бўлиши мумкин бўлиши ҳақидаги маълумотлар	2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта олиб) қилинган бўлиши мумкин бўлиши ҳақидаги маълумотлар	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта олиб) қилинган бўлиши мумкин бўлиши ҳақидаги маълумотлар	Теллар (саноат) мақсадда бўлиши билан рақамли ва саноат	Ташкилот номи		
							Жам қиймат қўрилган	Қурилган - мотам ишлари	Жам	Бюджетдан беша зарарланган	Қурилган дағ	Асосий фонд суммаси					14	15
1	Объектлар номи ва маъноси																	
43	Тошкент шаҳар, Яшилбод тумани, "Жарбоник" МФЙ Қўрғоқда 120 Уринсим МТПнинг янги биносини қуриш	2022й	Объект															Тошкент



[Handwritten signature]